melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 17-030 Warftverstarkung Treuberg
LV: 003 Warftverstarkung (Kostenberechnung)
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. Vorbereitende und begleitende Arbeiten
1.1. Baustelleneinrichtung
1.1.5. Baustelle im Baufeld einrichten und .. 1,000 psch 160.000,00
1.1.10. Baustelle im Baufeld einrichten und .. 1,000 psch 90.000,00
1.1.15. Baustelle in Sturmflutsaison rdumen .. 1,000 psch 70.000,00
1.1.20. Baustelle rdumen (landseitig) 1,000 psch 50.000,00
1.1.25. Baustelle raumen (wasserseitig) 1,000 psch 30.000,00
1.1.30. Baustelleneinrichtungsflache herrichten 1.500,000 mz2 22,50 33.750,00
1.1.40. Bauzeitliches Bodenlager herrichten 5.000,000 m?2 2,00 10.000,00
1.1.50. Spulrohrleitung einrichten, vorhalten .. 2.300,000 m 37,50 86.250,00
1.1.60. Spiilfeldspezifische Einrichtungen (Mén.. 1,000 psch 12.000,00
1.1.70. Ablaufleitung einrichten, vorhalten .. 650,000 m 20,00 13.000,00
1.1.75. Baustelle Uber die Bauzeit sichern (Ve.. 1,000 psch 15.000,00
1.1.80. Bauschild aufstellen und rdumen 1,000 psch 5.000,00
1.1.90. StraBenreinigung 40,000 h 150,00 6.000,00
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung 581.000,00
1.2. Technische Bearbeitung
1.2.10. Abstimmung mit Dritten 1,000 psch 5.000,00
1.2.30. Bestandsdokumentation, Beweissicherung 1,000 psch 3.000,00
1.2.40. Organisatorische ArbeitsschutzmaBnahmen 1,000 psch 5.000,00
1.2.50. Gefahrdungsanalysen und Arbeitsanweisung 1,000 psch 3.000,00
1.2.60. Aufstellen Baustellenverteidigungsplan 1,000 psch 3.000,00
1.2.70. Sicherstellung Koordinierung Hochwasse.. 1,000 psch 5.000,00
1.2.80. Bestandsvermessung 1,000 psch 4.000,00
1.2.90. Aufstellen von Absteckplanen 1,000 psch 5.000,00
1.2.100. Revisionsunterlagen erstellen 1,000 psch 5.000,00
1.2.110. Dokumentation erstellen 1,000 psch 8.000,00
1.2.150. Bauzeitenplan fortschreiben 4,000 Stck 500,00 2.000,00
Summe 1.2. Technische Bearbeitung 48.000,00
1.3. Emissionsschutz
1.3.10. Besprenkelung StraBen und Arbeitsberei.. 40,000 h 80,00 3.200,00
1.3.20. Sandflugzaun aufstellen vorhalten und .. 200,000 m 15,00 3.000,00
Summe 1.3. Emissionsschutz 6.200,00
1.4. Vorbereitende Arbeiten
1.4.10. Vegetation M&hen und Kompostmiete aufs.. 47.500,000 m?2 0,40 19.000,00
1.4.20. Grasnarbe als Grassoden abtragen und ..  30.000,000 m? 6,00 180.000,00
Summe 1.4. Vorbereitende Arbeiten 199.000,00
1.5. Untersuchung bestehenden Fething

Druckdatum: 05.10.2018

Seite: 1 von 4



Kurztext Leistungsverzeichnis

melchior + wittpohl

Ingenieurgesellschaft

Projekt: 17-030 Warftverstarkung Treuberg
LV: 003 Warftverstarkung (Kostenberechnung)
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.5.10. Erdarbeiten mit Bagger 40,000 Std 120,00 4.800,00
1.5.20. Wasserhaltung 1,000 psch 2.000,00
Summe 1.5. Untersuchung bestehenden Fething 6.800,00
1.6. MaBnahmen Hochwasserschutz
1.6.10. Temp. Hochwasserschutzwarft herstellen.. 1,000 psch 14.000,00
1.6.12. Geréte und Materialien fiir den Hochwas.. 1,000 psch 6.000,00
1.6.15. Baustelle fir Sturmflutsaison herrichten 1,000 psch 12.000,00
1.6.20. *** Bedarfsposition mit GB
Baustellensicherung gegen Hochwasser 1,000 psch 10.000,00
1.6.30. *** Bedarfsposition mit GB
Baustellenrdumung und -stillstand durc.. 1,000 psch 20.000,00
1.6.40. *** Bedarfsposition mit GB
Baustellenrdumung und -stillstand durc.. 1,000 psch 40.000,00
Summe 1.6. MaBnahmen Hochwasserschutz 102.000,00
Summe 1. Vorbereitende und begleitende Arbeiten 943.000,00
2. Erdbauleistungen
2.1. Riickbau Béden
2.1.10. Deichbaufahigen Klei gewinnen 51.500,000 m3 2,20 113.300,00
2.1.20. Bdden zum bauzeitlichen Bodenlager tra.. 2.000,000 ms3 3,00 6.000,00
2.1.30. Schlick ausbauen und zwischenlagern 1.100,000 ms 9,00 9.900,00
Summe 2.1. Riickbau Bdéden 129.200,00
2.2, Herstellung Spiildeich
2.2.10. Spildeich aus deichbauféhigen Klei her..  26.500,000 m? 2,50 66.250,00
2.2.20. AuBenbdschung mit Grassoden sichern 8.000,000 m2 4,00 32.000,00
2.2.30. Grassoden Ausbauen und zwischenlagern ~ 8.000,000 m? 6,00 48.000,00
Summe 2.2. Herstellung Spiildeich 146.250,00
2.3. Herstellung Warftkern
2.3.10. Boden als Fillboden einbauen 2.000,000 m?3 4,00 8.000,00
2.3.20. Sand gewinnen und zum Ubergabepunkt .. 94.000,000 m3 14,00 1.316.000,00
2.3.30. Sand ins Spulfeld einspiilen (einschl. .. 94.000,000 m3 6,00 564.000,00
2.3.40. Ablaufwasser der Nordsee zuflihren 1,000 psch 100.000,00
2.3.50. Entwéasserung des eingespulten Sandes 1,000 psch 12.000,00
2.3.60. Sand profilieren 26.500,000 mz2 4,00 106.000,00
Summe 2.3. Herstellung Warftkern 2.106.000,00
2.4. Herstellung Kleiabdeckung
2.4.10. Kleiabdeckung herstellen 26.500,000 m3 3,00 79.500,00
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2.4.20. Kleiabdeckung profilieren 26.500,000 m2 4,00 106.000,00

2.4.30. Grassoden einbauen (Warft und Vorland)  30.000,000 m? 3,00 90.000,00

2.4.40. Ansaat auf Kleiabdeckung herstellen .. 11.000,000 m2 2,00 22.000,00
Summe 2.4. Herstellung Kleiabdeckung 297.500,00

2.5. Herstellung Kleilager

2.5.5. Vegetation Mahen und Kompostmiete aufs.. 14.000,000 m? 0,40 5.600,00

2.5.10. Grasnarbe als Grassoden abtragen und ..  14.000,000 m? 6,00 84.000,00

2.5.20. Deichbaufahigen Klei zum Kleilager tra.. 25.000,000 m3 8,00 200.000,00

2.5.30. Grassoden einbauen 14.000,000 m?2 3,00 42.000,00
Summe 2.5. Herstellung Kleilager 331.600,00
Summe 2. Erdbauleistungen 3.010.550,00

3. Weitere Arbeiten

3.1. Herstellung Fething

3.1.10. Profilierung Sand 500,000 m?3 3,00 1.500,00

3.1.20. Einbau und Profilierung Klei 300,000 ms3 15,00 4.500,00
Summe 3.1. Herstellung Fething 6.000,00

3.2, Herstellung Entwésserungseinrichtung

3.2.10. Entwésserungseinrichtung Warftkern 1,000 psch 15.000,00

3.2.20. Entwéasserungsgraben herstellen 200,000 m 20,00 4.000,00

3.2.30. Rohrdurchlass herstellen 2,000 Stck 4.000,00 8.000,00
Summe 3.2. Herstellung Entwasserungseinrichtung 27.000,00

3.3. Herstellung Zufahrten und Umfahrung

3.3.10. Herstellung Zufahrten, einschl Einfass.. 400,000 m?2 175,00 70.000,00

3.3.20. Herstellung Umfahrung Warft, einschl .. 900,000 m?2 175,00 157.500,00
Summe 3.3. Herstellung Zufahrten und Umfahrung 227.500,00

3.4. Deklaration und Entsorgung

3.4.10. Deklaration Schlick 1,000 psch 500,00

3.4.20. Schlick entsorgen 1.100,000 ms3 110,00 121.000,00
Summe 3.4. Deklaration und Entsorgung 121.500,00
Summe 3. Weitere Arbeiten 382.000,00
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Projekt: 17-030 Warftverstarkung Treuberg
LV: 003 Warftverstarkung (Kostenberechnung)
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Vorbereitende und begleitende Arbeiten
1.1. Baustelleneinrichtung 581.000,00
1.2. Technische Bearbeitung 48.000,00
1.3. Emissionsschutz 6.200,00
1.4. Vorbereitende Arbeiten 199.000,00
1.5. Untersuchung bestehenden Fething 6.800,00
1.6. MaBnahmen Hochwasserschutz 102.000,00
Summe 1. Vorbereitende und begleitende Arbeiten 943.000,00
2. Erdbauleistungen
2.1. Rickbau Bbéden 129.200,00
2.2. Herstellung Spuldeich 146.250,00
2.3. Herstellung Warftkern 2.106.000,00
2.4, Herstellung Kleiabdeckung 297.500,00
2.5. Herstellung Kleilager 331.600,00
Summe 2. Erdbauleistungen 3.010.550,00
3. Weitere Arbeiten
3.1. Herstellung Fething 6.000,00
3.2. Herstellung Entwasserungseinrichtung 27.000,00
3.3. Herstellung Zufahrten und Umfahrung 227.500,00
3.4. Deklaration und Entsorgung 121.500,00
Summe 3. Weitere Arbeiten 382.000,00
Lv 003
1. Vorbereitende und begleitende Arbeiten 943.000,00
2. Erdbauleistungen 3.010.550,00
3. Weitere Arbeiten 382.000,00
Summe LV 003 Warftverstarkung (Kostenberechnung) 4.335.550,00

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in H6he von 19,00 %

4.335.550,00 EUR
823.754,50 EUR

5.159.304,50 EUR
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