
 Kurztext Leistungsverzeichnis

      Projekt: 17-030 Warftverstärkung Treuberg
         LV: 003 Warftverstärkung (Kostenberechnung)
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1. Vorbereitende und begleitende Arbeiten

    1.1. Baustelleneinrichtung
            1.1.5. Baustelle im Baufeld einrichten und .. 1,000 psch  160.000,00
    

            1.1.10. Baustelle im Baufeld einrichten und .. 1,000 psch  90.000,00
    

            1.1.15. Baustelle in Sturmflutsaison räumen .. 1,000 psch  70.000,00
    

              1.1.20. Baustelle räumen (landseitig) 1,000 psch  50.000,00
    

              1.1.25. Baustelle räumen (wasserseitig) 1,000 psch  30.000,00
    

             1.1.30. Baustelleneinrichtungsfläche herrichten 1.500,000 m² 22,50 33.750,00
    

             1.1.40. Bauzeitliches Bodenlager herrichten 5.000,000 m² 2,00 10.000,00
    

               1.1.50. Spülrohrleitung einrichten, vorhalten .. 2.300,000 m 37,50 86.250,00
    

              1.1.60. Spülfeldspezifische Einrichtungen (Mön.. 1,000 psch  12.000,00
    

               1.1.70. Ablaufleitung einrichten, vorhalten .. 650,000 m 20,00 13.000,00
    

              1.1.75. Baustelle über die Bauzeit sichern (Ve.. 1,000 psch  15.000,00
    

           1.1.80. Bauschild aufstellen und räumen 1,000 psch  5.000,00
    

            1.1.90. Straßenreinigung 40,000 h 150,00 6.000,00
    

    
         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung 581.000,00
  

    1.2. Technische Bearbeitung
           1.2.10. Abstimmung mit Dritten 1,000 psch  5.000,00
    

             1.2.30. Bestandsdokumentation, Beweissicherung 1,000 psch  3.000,00
    

           1.2.40. Organisatorische Arbeitsschutzmaßnahmen 1,000 psch  5.000,00
    

           1.2.50. Gefährdungsanalysen und Arbeitsanweisung 1,000 psch  3.000,00
    

           1.2.60. Aufstellen Baustellenverteidigungsplan 1,000 psch  3.000,00
    

            1.2.70. Sicherstellung Koordinierung Hochwasse.. 1,000 psch  5.000,00
    

           1.2.80. Bestandsvermessung 1,000 psch  4.000,00
    

           1.2.90. Aufstellen von Absteckplänen 1,000 psch  5.000,00
    

           1.2.100. Revisionsunterlagen erstellen 1,000 psch  5.000,00
    

           1.2.110. Dokumentation erstellen 1,000 psch  8.000,00
    

            1.2.150. Bauzeitenplan fortschreiben 4,000 Stck 500,00 2.000,00
    

    
         Summe 1.2. Technische Bearbeitung 48.000,00
  

    1.3. Emissionsschutz
             1.3.10. Besprenkelung Straßen und Arbeitsberei.. 40,000 h 80,00 3.200,00
    

             1.3.20. Sandflugzaun aufstellen vorhalten und .. 200,000 m 15,00 3.000,00
    

    
         Summe 1.3. Emissionsschutz 6.200,00
  

    1.4. Vorbereitende Arbeiten
              1.4.10. Vegetation Mähen und Kompostmiete aufs.. 47.500,000 m² 0,40 19.000,00
    

              1.4.20. Grasnarbe als Grassoden abtragen und .. 30.000,000 m² 6,00 180.000,00
    

    
         Summe 1.4. Vorbereitende Arbeiten 199.000,00
  

    1.5. Untersuchung bestehenden Fething
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            1.5.10. Erdarbeiten mit Bagger 40,000 Std 120,00 4.800,00
    

           1.5.20. Wasserhaltung 1,000 psch  2.000,00
    

    
         Summe 1.5. Untersuchung bestehenden Fething 6.800,00
  

    1.6. Maßnahmen Hochwasserschutz
              1.6.10. Temp. Hochwasserschutzwarft herstellen.. 1,000 psch  14.000,00
    

            1.6.12. Geräte und Materialien für den Hochwas.. 1,000 psch  6.000,00
    

           1.6.15. Baustelle für Sturmflutsaison herrichten 1,000 psch  12.000,00
    

     1.6.20. *** Bedarfsposition mit GB
          Baustellensicherung gegen Hochwasser 1,000 psch  10.000,00
    

     1.6.30. *** Bedarfsposition mit GB
             Baustellenräumung und -stillstand durc.. 1,000 psch  20.000,00
    

     1.6.40. *** Bedarfsposition mit GB
             Baustellenräumung und -stillstand durc.. 1,000 psch  40.000,00
    

    
         Summe 1.6. Maßnahmen Hochwasserschutz 102.000,00
  
    
         Summe 1. Vorbereitende und begleitende Arbeiten 943.000,00
  

    2. Erdbauleistungen

    2.1. Rückbau Böden
             2.1.10. Deichbaufähigen Klei gewinnen 51.500,000 m³ 2,20 113.300,00
    

              2.1.20. Böden zum bauzeitlichen Bodenlager tra.. 2.000,000 m³ 3,00 6.000,00
    

             2.1.30. Schlick ausbauen und zwischenlagern 1.100,000 m³ 9,00 9.900,00
    

    
         Summe 2.1. Rückbau Böden 129.200,00
  

    2.2. Herstellung Spüldeich
              2.2.10. Spüldeich aus deichbaufähigen Klei her.. 26.500,000 m³ 2,50 66.250,00
    

             2.2.20. Außenböschung mit Grassoden sichern 8.000,000 m² 4,00 32.000,00
    

             2.2.30. Grassoden Ausbauen und zwischenlagern 8.000,000 m² 6,00 48.000,00
    

    
         Summe 2.2. Herstellung Spüldeich 146.250,00
  

    2.3. Herstellung Warftkern
             2.3.10. Böden als Füllboden einbauen 2.000,000 m³ 4,00 8.000,00
    

              2.3.20. Sand gewinnen und zum Übergabepunkt .. 94.000,000 m³ 14,00 1.316.000,00
    

                2.3.30. Sand ins Spülfeld einspülen (einschl. .. 94.000,000 m³ 6,00 564.000,00
    

           2.3.40. Ablaufwasser der Nordsee zuführen 1,000 psch  100.000,00
    

           2.3.50. Entwässerung des eingespülten Sandes 1,000 psch  12.000,00
    

             2.3.60. Sand profilieren 26.500,000 m² 4,00 106.000,00
    

    
         Summe 2.3. Herstellung Warftkern 2.106.000,00
  

    2.4. Herstellung Kleiabdeckung
             2.4.10. Kleiabdeckung herstellen 26.500,000 m³ 3,00 79.500,00
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             2.4.20. Kleiabdeckung profilieren 26.500,000 m² 4,00 106.000,00
    

                2.4.30. Grassoden einbauen (Warft und Vorland) 30.000,000 m² 3,00 90.000,00
    

              2.4.40. Ansaat auf Kleiabdeckung herstellen .. 11.000,000 m² 2,00 22.000,00
    

    
         Summe 2.4. Herstellung Kleiabdeckung 297.500,00
  

    2.5. Herstellung Kleilager
              2.5.5. Vegetation Mähen und Kompostmiete aufs.. 14.000,000 m² 0,40 5.600,00
    

              2.5.10. Grasnarbe als Grassoden abtragen und .. 14.000,000 m² 6,00 84.000,00
    

              2.5.20. Deichbaufähigen Klei zum Kleilager tra.. 25.000,000 m³ 8,00 200.000,00
    

             2.5.30. Grassoden einbauen 14.000,000 m² 3,00 42.000,00
    

    
         Summe 2.5. Herstellung Kleilager 331.600,00
  
    
         Summe 2. Erdbauleistungen 3.010.550,00
  

    3. Weitere Arbeiten

    3.1. Herstellung Fething
             3.1.10. Profilierung Sand 500,000 m³ 3,00 1.500,00
    

             3.1.20. Einbau und Profilierung Klei 300,000 m³ 15,00 4.500,00
    

    
         Summe 3.1. Herstellung Fething 6.000,00
  

    3.2. Herstellung Entwässerungseinrichtung
           3.2.10. Entwässerungseinrichtung Warftkern 1,000 psch  15.000,00
    

            3.2.20. Entwässerungsgräben herstellen 200,000 m 20,00 4.000,00
    

            3.2.30. Rohrdurchlass herstellen 2,000 Stck 4.000,00 8.000,00
    

    
         Summe 3.2. Herstellung Entwässerungseinrichtung 27.000,00
  

    3.3. Herstellung Zufahrten und Umfahrung
                3.3.10. Herstellung Zufahrten, einschl Einfass.. 400,000 m² 175,00 70.000,00
    

                3.3.20. Herstellung Umfahrung Warft, einschl .. 900,000 m² 175,00 157.500,00
    

    
         Summe 3.3. Herstellung Zufahrten und Umfahrung 227.500,00
  

    3.4. Deklaration und Entsorgung
           3.4.10. Deklaration Schlick 1,000 psch  500,00
    

             3.4.20. Schlick entsorgen 1.100,000 m³ 110,00 121.000,00
    

    
         Summe 3.4. Deklaration und Entsorgung 121.500,00
  
    
         Summe 3. Weitere Arbeiten 382.000,00
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 Zusammenstellung

      Projekt: 17-030 Warftverstärkung Treuberg
         LV: 003 Warftverstärkung (Kostenberechnung)
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     
     1.  Vorbereitende und begleitende Arbeiten
      1.1. Baustelleneinrichtung 581.000,00
      1.2. Technische Bearbeitung 48.000,00
      1.3. Emissionsschutz 6.200,00
      1.4. Vorbereitende Arbeiten 199.000,00
      1.5. Untersuchung bestehenden Fething 6.800,00
      1.6. Maßnahmen Hochwasserschutz 102.000,00
    
          Summe 1. Vorbereitende und begleitende Arbeiten  943.000,00

     2.  Erdbauleistungen
      2.1. Rückbau Böden 129.200,00
      2.2. Herstellung Spüldeich 146.250,00
      2.3. Herstellung Warftkern 2.106.000,00
      2.4. Herstellung Kleiabdeckung 297.500,00
      2.5. Herstellung Kleilager 331.600,00
    
          Summe 2. Erdbauleistungen  3.010.550,00

     3.  Weitere Arbeiten
      3.1. Herstellung Fething 6.000,00
      3.2. Herstellung Entwässerungseinrichtung 27.000,00
      3.3. Herstellung Zufahrten und Umfahrung 227.500,00
      3.4. Deklaration und Entsorgung 121.500,00
    
          Summe 3. Weitere Arbeiten  382.000,00

    LV  003
      1. Vorbereitende und begleitende Arbeiten 943.000,00
      2. Erdbauleistungen 3.010.550,00
      3. Weitere Arbeiten 382.000,00
    
            Summe LV 003 Warftverstärkung (Kostenberechnung)  4.335.550,00

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus   4.335.550,00  EUR
         in Höhe von 19,00 %  823.754,50  EUR

    5.159.304,50  EUR
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