17-030 Warftverstarkung Treuberg

Verstarkung der Warft Treuberg auf der Hallig LangeneR - Bericht zur Entwurfsplanung

Kostenschdtzung Bodenmanagement Varianten 0 bis 3 Halligspe-
EP zifischer K.alkula- Mengen Gesamtpreise (GP)
Zuschlag torischer EP
Variante 0 |Variante 1a |Variante 1b |Variante 1c |Variante 2a |Variante 2b |Variante 3a (Variante 3b (Variante 0 |Variante 1a |Variante 1b |Variante 1c |Variante 2a |Variante 2b (Variante 3a (Variante 3b
Erforderliches Sandvolumen m3 0 67.000 67.000 67.000 111.000 71.000 149.000 82.000
€ % €
1.1 |Technische Bearbeitung AN, Bauleitung psch 25.000 100 50.000 1 1 1 1 1,1 1 1,2 1,1 50.000 50.000 50.000 50.000 55.000 50.000 60.000 55.000
1.2 |Baustelleneinrichtung psch 100.000 200 300.000 1 1 1 1 1,1 1 1,2 1,1 300.000 300.000 300.000 300.000 330.000 300.000 360.000 330.000
Summe| 350.000 350.000 350.000 350.000 385.000 350.000 420.000 385.000
€ % €
2.1 |Baustelleneinrichtungsflache und Zufahrt zur Warft ab Schloth herrichten m? 15 50 22,5 1.500 500 500 500 500 500 500 500 33.750 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250
2.2 |Lagerflache fir Klei und Oberboden im AuBenbereich der Warft herrichten (Oberboden abschieben, BaustraBen herrichten) m? 3 10 3,3 5.000 15.000 15.000 15.000 40.000 18.000 58.000 24.000 16.500 49.500 49.500 49.500 132.000 59.400 191.400 79.200
2.3 |Spulrohrleitung von Anlegestelle (wasserseitig sudlich von LangeneR) zur Warft herstellen m 25 50 38 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250 56.250
Summe 50.250 117.000 117.000 117.000 199.500 126.900 258.900 146.700
€ % €
3.1 |Mdhen Vegetation auf Warftboschungen und auf der Hallig zu einer Kompostmiete aufsetzen m? 0,50 0 0,50 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
3.2 |Oberboden abtragen und aufhalden m? 2,00 0 2,00 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
3.3 |Klei abtragen und getrennt in deichbaufahig und nicht unmittelbar deichbaufahig separiert aufhalden (deichbaufahig) m3 6,00 0 6,00 65.000 26.500 26.500 26.500 73.500 31.000 73.500 31.000 390.000 159.000 159.000 159.000 441.000 186.000 441.000 186.000
3.4 |Klei abtragen und getrennt in deichbaufahig und nicht unmittelbar deichbaufahig separiert aufhalden (nicht unmittelbar deichbaufahig) m3 6,00 0 6,00 3.000 700 700 700 700 700 36.000 11.000 18.000 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 216.000 66.000
3.5 |Spilfeldranddamme aus anstehendem Material profilieren m?3 5,00 0 5,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
3.6 |Spulfeldspezifische Einrichtungen (Monch u.a.) psch 10.000 20 12.000 0 1 1 1 1 1 1 1 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
3.7 |Sand aus Gewinnungsgebieten Nordsee gewinnen und zur Anlegestelle transportieren m3 14,00 0 14,00 0 67.000 67.000 67.000 111.000 71.000 149.000 82.000 0 938.000 938.000 938.000 1.554.000 994.000 2.086.000 1.148.000
3.8 |Sand-Wassergemisch (1:4) in Teilvolumina von 5.000 m? zur Warft spiilen einschl. Abfiihrung Uberschusswasser m3 1,20 20 1,44 0 335.000 335.000 335.000 555.000 355.000 745.000 410.000 0 482.400 482.400 482.400 799.200 511.200 1.072.800 590.400
3.9 |Sand profilieren m? 4,00 0 4,00 0 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 0 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
3.10 |[Einbau Klei aus Kleidepot als Warftabdeckung m3 10,00 0 10,00 65.000 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 650.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000
3.11 (Klei profilieren m? 4,00 0 4,00 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
3.12 |Profilierung Fething m? 15,00 0 15,00 650 650 650 650 650 650 650 650 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750
3.13 |Ansaat Warftboschungen m? 2,00 0 2,00 24.780 24.780 24.780 24.780 24.780 24.780 24.780 24.780 49.560 49.560 49.560 49.560 49.560 49.560 49.560 49.560
3.14 |Herstellung Zufahrten, einschl Einfassung m? 140,00 20 168,00 400 400 400 400 400 400 400 400 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200
3.15 [Herstellung Umfahrung Warft, einschl Einfassung m? 140,00 20 168,00 900 900 900 900 900 900 900 900 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200 151.200
Summe| 1.509.710 2.443.310 2.443.310 2.443.310 3.658.110 2.555.110 4.675.510 2.850.110
€ % €
4.1 |Uberschiissigen nicht unmittelbar deichbaufihigen Klei abtransportieren fiir AG-seitige Verwendung auf der Hallig m?3 8,00 0 8,00 3.000 700 700 700 700 700 36.000 11.000 24.000 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 288.000 88.000
4.2 |Uberschiissigen deichbauféhigen Klei abtransportieren fiir AG-seitige Verwendung auf der Hallig m?3 8,00 0 8,00 0 0 0 (0] 47.000 4.500 47.000 4.500 0 0 0 0 376.000 36.000 376.000 36.000
4.3 |Bodenvolumen zur Verwertung auf der Hallig m?3 8,00 0 8,00 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 8.400 5.600 33.920 33.920 33.920 33.920 33.920 33.920 67.200 44.800
4.4 [Bodenvolumen zur Verwertung / Entsorgung auf dem Festland abfahren m?3 110,00 0 110,00 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 2.100 1.400 116.600 116.600 116.600 116.600 116.600 116.600 231.000 154.000
Summe| 174.520 156.120 156.120 156.120 532.120 192.120 962.200 322.800
€ % €
5.1 |Vertikaldranagen m 5,00 20 6,00 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 0 0 0 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 0 0 0
Summe| 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 0 0 0
€ % €
6.1 |Schloth umverlegen m?3 10,00 0 10,00 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
6.2 |Entwdsserungsgraben anlegen m 5,00 0 5,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Summe 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Summe| 2.528.480 3.510.430 3.510.430 3.510.430 5.218.730 3.272.130 6.364.610 3.752.610
3.008.891 4.177.412 4.177.412 4.177.412 6.210.289 3.893.835 7.573.886 4.465.606
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