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Gleisaufbau gem. Planung CVAG
Unterschottermatte
Abdichtung nach ZTV-ING 6-1
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h=1.00m,
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Geländer gemäß Richtlinie CVAG
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h=1.00m,
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Trinkwasserleitung
DN 300 GGG/PE
in Schutzrohr SR 500 St
gerader Verlauf
(alt. WKG-Rohr)

SÜD NORD
M 1:100

Gebäude
Deutsche Bank

Ansicht Widerlager Westseite
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WSP 27.10.2020
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Ansicht Unterstromseite (Teilbauwerk 3)
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Dichtband b=10cm
Ceresit CA 22 o.glw.
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Ansicht Oberstromseite (Teilbauwerk 1)
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Variobord CVB 24
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Gleisaufbau nach Planung CVAG
Unterschottermatte, elastische Trennung

Abdichtung nach ZTV-ING 6-1

Tropftülle
analog

Was 11

Tropftülle
analog
Was 11

Abdichtung
Betonschutzschicht
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2 x DN50

2 x DN100
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Einschlagprofil EPDM

+294.18
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Detail A

Obergurt 20mm
Stege 10mm

Bolzen nach
stat. Erfordernis

Untergurt 40mm

Querschott a= 4.00m

Unterer Anschluss
Leitrohr a= 10cm

Oberer Anschluss
Leitrohr a= 10cm
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Nr.

Auftraggeber:

Am Rathaus 2
09111 Chemnitz

Generalplaner:
Könneritzstraße 31
01067 Dresden

Fachplaner:

01067 Dresden
Friedrichstraße 24

Maßstab:  

Lagebezug: ETRS 89

Höhenbezug: DHHN 2016

Maßnahmeträger:

Carl-von-Ossietzky-Str. 186
09127 Chemnitz

Planfeststellungsabschnitt 1
Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna

Chemnitzer Modell, Stufe 4

Hartmannstraße

Brückenstraße

Theaterstraße

Falkeplatz

Übersicht - Chemnitzer Modell, Stufe 4

Brücke Falkeplatz

Unterlage: 15.1.8

AR

Endgültige Abmessungen nach statischen,
konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Sichtflächengestaltung

Kappen:

Alle sichtbar bleibenden geschalten Flächen sind gem. ZTV-ING als Sichtbeton der Sichtbetonklasse SB2
nach DBV/VDZ-Merkblatt Sichtbeton auszuführen.

Widerlager Rahmenecke: glatte nichtsaugende Schaltafeln
vertikal ausgerichtete, sägeraue Brettschalung mit versetzten Stößen

Überbau:

glatte, saugende Schalung, ohne Holzstruktur, gleichmäßige Schalungsstöße
Oberseiten der Kappen mit Besenstrich

Alle sichtbaren Betonkanten sind mit Dreikantenleisten 1,5/1,5cm zu brechen.
(Kante am Kappenende gem. RiZ "Ein12" nicht brechen)

gehobelte Brettschalung in paralleler Richtung zum FT-Verlauf mit regelmäßig
versetzten Stößen herstellen

usl

W   = Auftrag der Beschichtung im Werk
P    = Auftrag der Beschichtung mittels Pinsel
A    = Auftrag der Beschichtung mittels Airless-Verfahren
T    = Tauchen

20m0m

M 1 : 100
0m 10m

M 1 : 50

1:100, 1:50, 1:25, 1:10

5m0m

M 1 : 25
2m0m

M 1 : 10

Vorhabenträger: Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

Geschäftsbereichsleiter Verkehr / Infrastruktur

Maßnahmeträger: Chemnitzer Verkehrs-AG

ppa. David Joram
Geschäftsbereichsleiter Technischer Service

Holger Auerbach
Betriebsleiter BOStrab

Ergänzung Stützwände
an Bestand:

Brücke im Zuge des Falkeplatzes (BW 03.10)
Bauwerksplan - Entwurfsplanung
Schnitte und Details

Korrosionssysteme

Applikations-
Verfahren           Ort

Korrosionsschutz (nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Tabelle A 4.3.2)

Stoff-Nr.

Oberflächen-
vorbereitung

Bauteil-
Nr.

Aufbau

Sweep-Strahlen T                        W
A                        W
A                        W

Bauteil

Nr.

Geländer

Bauteil

80
80

87
87

3.1 c)

Blattµm

1 Feuerverzinkung
ZB EP-EG
DB PUR-EG

VFT-Träger wetterfester Stahl ohne weitere Beschichtung

08.12.2023
08.12.2023
08.12.2023      gez. Seidel

FESTSTELLUNGSENTWURF

Plannummer: 4_FP_U150108_B002_2_0

i. A. Ronny Grabner

Chemnitz, den 21.12.2023 Chemnitz, den 21.12.2023

gez. Ronny Grabner gez. David Joram gez. Holger Auerbach

H/B = 841 / 1499 (1.26m²)

1)

Regeldetail
Anschluss Wandkopf Bestandswiderlager
an Neubaukonstruktion
M 1:25

Wasserspiegel HQ 100 Fluss Chemnitz für
Rechenlauf RL P-04 gemäß Unterlage:
Brücke Falkeplatz, Berechnungen mit dem hydronumerischen
Modell für die Chemnitz (PFA 1)
Stand 06.02.2023
Bauer  Tiefbauplanung GmbH, Indutriestr. 1, 08280 Aue

Allplan 2023


