
1 - Micro A-DQ(ZN) B2Y 1 x 12 E9/G652D
2 - Micro A-DQ(ZN) B2Y 4 x 12 E9/G652D

GUW 10
Reitbahnstraße

Aufbau zusätzliches LWL Kabelfeld
durch CVAG

Einbau  2 Spleißboxen im
zusätzl. LWL Kabelfeld

I-VQ(ZN)BH 4 x 12 E9/G652D

zusätzl. switch (VIVAVIS)

Patchfeld 24 E2000 duplex
(max. 1 HE)

Absprache Einbauplatz mit CVAG
(Geräte tiefer setzen für Einbau
switch und Patchfeld im oberen Bereich)

3 - Micro A-DQ(ZN) B2Y 1 x 12 E9/G652D
4 - Micro A-DQ(ZN) B2Y 4 x 12 E9/G652D

GUW 11
Stadtbad

Nachrüstung im vorhandnenen
LWL Kabelfeld

Einbau  2 Spleißboxen im vorh. LWL Kabelfeld

C.01

Feld C.01n   neu
(neben Bestand)

Herstellung LWL Kabelanschlüsse in GUW 10 und 11

C:\Users\jensk\Pictures\Bilder CM4\Patchefeld 1 HE 24 E200 duplex.jpg

I-VQ(ZN)BH 4 x 12 E9/G652D

inkl. switch, patchfeld und
Fernwirktechnikgeräten komplett
sowie inkl. aller Hard- und Software

C.01

Feld C.01 (Bestand)

C.01

Feld C.01n   neu
(neben Bestand)
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LWL Anschlussarbeiten GUW

16.3.1 / 3

a Prüfanmerkungen CVAG aus Leseexemplar eingearbeitet 15.05.2023 Kappler
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i. A.  Ronny Grabner
Geschäftsbereichsleiter Verkehr / Infrastruktur

Chemnitz, den 21.12.2023

Maßstab:

Chemnitzer Modell, Stufe 4
Ausbau Chemnitz - Limbach-Oberfrohna
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