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Teil A - Vorhabensbeschreibung

1 1 Erläuterungsbericht 4_00_U010000_0000_2_0 08.12.2023 ohne 198/0

Teil B - Planteil

2 2 Übersichtskarte 4_00_U020000_B001_2_0 08.12.2023 ohne 0/1

2 3 Übersichtslageplan 4_00_U030000_B001_2_0 1:5.000 0/1

2 4 Übersichtshöhenplan 1:2.000/200 0/2

Übersichtshöhenplan Bahnhofstraße, Theater-
straße, Brückenstraße

4_00_U040000_B001_2_0 08.12.2023

Übersichtshöhenplan Hartmannstraße 4_00_U040000_B002_2_0 08.12.2023

2 5 Lageplan 1:500 0/8

5.1 TS von Station 0+057 bis Station 0+370 4_TS_U050100_B101_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+370 bis Station 0+720 4_TS_U050100_B102_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+720 bis Station 0+988 4_TS_U050100_B103_2_0 08.12.2023

5.2 HS von Station 0+067 bis Station 0+423 4_HS_U050200_B201_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+423 bis Station 0+738 4_HS_U050200_B202_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+738 bis Station 0+980 4_HS_U050200_B203_2_0 08.12.2023

5.3 FP von Station 0-230 bis Station 0+057 4_FP_U050300_B301_2_0 08.12.2023

5.4 BS von Station 0+988 bis Station 1+347 4_BS_U050400_B401_2_0 08.12.2023

2 6 Höhenplan

6.1 Höhenpläne Theaterstraße 1:500/50 0/7

6.1.1 stadtwärtiges Gleis (Achse 10) Station 0+057 bis Station 0+370 4_TS_U060101_B101_2_0 08.12.2023

6.1.2 landwärtiges Gleis (Achse 11) Station 0+057 bis Station 0+370 4_TS_U060102_B101_2_0 08.12.2023

6.1.3 stadtwärtiges Gleis (Achse 10) 0+370 bis Station 0+720 4_TS_U060103_B102_2_0 08.12.2023

6.1.4 landwärtiges Gleis (Achse 11) 0+370 bis Station 0+720 4_TS_U060104_B102_2_0 08.12.2023

6.1.5 stadtwärtiges Gleis (Achse 10) Station 0+720 bis 0+988 4_TS_U060105_B103_2_0 08.12.2023

6.1.6 landwärtiges Gleis (Achse 11) Station 0+720 bis 0+999 4_TS_U060106_B103_2_0 08.12.2023

6.1.7 landwärtige Fahrbahn (Achse 111) 4_TS_U060107_B103_2_0 08.12.2023

6.2 Höhenpläne Hartmannstraße 1:500/50 0/7

6.2.1 landwärtiges Gleis (Achse 40) Station 0+000 bis Station 0+425 4_HS_U060201_B201_2_0 08.12.2023

6.2.2 stadtwärtiges Gleis (Achse 41) Station 0+000 bis Station 0+425 4_HS_U060202_B201_2_0 08.12.2023

6.2.3 landwärtiges Gleis (Achse 40) Station 0+425 bis Station 0+730 4_HS_U060203_B202_2_0 08.12.2023

6.2.4 stadtwärtiges Gleis (Achse 41) Station 0+425 bis Station 0+730 4_HS_U060204_B202_2_0 08.12.2023

6.2.5 landwärtiges Gleis (Achse 40) Station 0+730 bis 0+986 4_HS_U060205_B203_2_0 08.12.2023

6.2.6 stadtwärtiges Gleis (Achse 41) Station 0+730 bis 0+977 4_HS_U060206_B203_2_0 08.12.2023

6.2.7 Höhenplan Straße Station 0+800,6 bis 1+002 4_HS_U060207_B203_2_0 08.12.2023

6.3 Höhenpläne Falkeplatz 1:500/50 0/6

6.3.1 stadtwärtiges Gleis (Achse 12) Station 0+000 bis 0+173 4_FP_U060301_B301_2_0 08.12.2023

6.3.2 landwärtiges Gleis (Achse 13) Station 0+000 bis 0+177 4_FP_U060302_B301_2_0 08.12.2023

6.3.3 stadtwärtiges Gleis (Achse 21) Station 0+000 bis 0+087 4_FP_U060303_B301_2_0 08.12.2023

6.3.4 landwärtiges Gleis (Achse 22) Station 0+000 bis 0+089 4_FP_U060304_B301_2_0 08.12.2023

6.3.5 stadtwärtiges Gleis (Achse 10) Station 0-231 bis 0+057 4_FP_U060305_B301_2_0 08.12.2023

6.3.6 landwärtiges Gleis (Achse 11) Station 0-189 bis 0+057 4_FP_U060306_B301_2_0 08.12.2023

6.4 Höhenpläne Brückenstraße 1:500/50 0/2

6.4.1 stadtwärtiges Gleis (Achse 10) Station 0+945 bis 1+360 4_BS_U060401_B401_2_0 08.12.2023

6.4.2 landwärtiges Gleis (Achse 11) Station 0+955 bis 1+358 4_BS_U060402_B401_2_0 08.12.2023

3 7 Lageplan der Immissionsschutzmaßnahmen 1:2000 0/2

Lageplan der Immissionsschutzmaßnahmen Nord 4_00_U070000_B001_2_0

Lageplan der Immissionsschutzmaßnahmen Süd 4_00_U070000_B002_2_0

3 8 Lageplan der Entwässerungsmaßnahmen 1:500 0/8

8.1 TS von Station 0+057 bis Station 0+370 4_TS_U080100_B101_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+370 bis Station 0+720 4_TS_U080100_B102_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+720 bis Station 0+988 4_TS_U080100_B103_2_0 08.12.2023

8.2 HS von Station 0+067 bis Station 0+423 4_HS_U080200_B201_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+423 bis Station 0+738 4_HS_U080200_B202_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+738 bis Station 0+980 4_HS_U080200_B203_2_0 08.12.2023

8.3 FP von Station 0-230 bis Station 0+057 4_FP_U080300_B301_2_0 08.12.2023

8.4 BS von Station 0+988 bis Station 1+347 4_BS_U080400_B401_2_0 08.12.2023
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3 9 Landschaftspflegerische Maßnahmen

9.1 Maßnahmenübersichtsplan 4_00_U090100_B001_2_0 08.12.2023 1:5.000 0/1

9.2 Maßnahmenplan 1:500 0/8

9.2.1 TS von Station 0+057 bis Station 0+370 4_TS_U090201_B101_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+370 bis Station 0+720 4_TS_U090201_B102_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+720 bis Station 0+988 4_TS_U090201_B103_2_0 08.12.2023

9.2.2 HS von Station 0+067 bis Station 0+423 4_HS_U090202_B201_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+423 bis Station 0+738 4_HS_U090202_B202_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+738 bis Station 0+980 4_HS_U090202_B203_2_0 08.12.2023

9.2.3 FP von Station 0-230 bis Station 0+057 4_FP_U090203_B301_2_0 08.12.2023

9.2.4 BS von Station 0+988 bis Station 1+347 4_BS_U090204_B401_2_0 08.12.2023

9.3 Maßnahmenblätter 4_00_U090300_B000_2_0 08.12.2023 ohne 21/0

9.4 tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation 4_00_U090400_B000_2_0 ohne 4/0

3 10 Grunderwerb

10.1 Grunderwerbspläne 1:500 0/8

TS von Station 0+057 bis Station 0+370 4_TS_U100100_B101_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+370 bis Station 0+720 4_TS_U100100_B102_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+720 bis Station 0+988 4_TS_U100100_B103_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+067 bis Station 0+423 4_HS_U100100_B201_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+423 bis Station 0+738 4_HS_U100100_B202_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+738 bis Station 0+980 4_HS_U100100_B203_2_0 08.12.2023

FP von Station 0-230 bis Station 0+057 4_FP_U100100_B301_2_0 08.12.2023

BS von Station 0+988 bis Station 1+347 4_BS_U100100_B401_2_0 08.12.2023

10.2 Grunderwerbsverzeichnis 4_00_U100200_B000_2_0 08.12.2023 ohne 10/0

4 11 Regelungsverzeichnis

11.1 Lageplan zum Regelungsverzeichnis 1:500 0/8

TS von Station 0+057 bis Station 0+370 4_TS_U110100_B101_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+370 bis Station 0+720 4_TS_U110100_B102_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+720 bis Station 0+988 4_TS_U110100_B103_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+067 bis Station 0+423 4_HS_U110100_B201_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+423 bis Station 0+738 4_HS_U110100_B202_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+738 bis Station 0+980 4_HS_U110100_B203_2_0 08.12.2023

FP von Station 0-230 bis Station 0+057 4_FP_U110100_B301_2_0 08.12.2023

BS von Station 0+988 bis Station 1+347 4_BS_U110100_B401_2_0 08.12.2023

11.2 Regelungsverzeichnis 4_00_U110200_B000_2_0 08.12.2023 ohne 243/0

4 12 Widmung/Umstufung/Einziehung

12.1 Tabelle Netzveränderungen gemäß §§ 6,7 und 8 SächsStrG 4_00_U120100_B000_2_0 08.12.2023 ohne 2/0

12.2 LageplanWidmung/Umstufung/Einziehung 4_00_U120200_B001_2_0 08.12.2023 1:5.000 0/1

Teil C - Untersuchungen, weitere Pläne und Skizzen

5 14 Straßenquerschnitte 1:50 0/13

14.1.1
Theaterstraße T1-T1 (0+142,70)
Theaterstraße T2-T2 (0+289,70)

4_TS_U140101_B001_2_0
08.12.2023

Theaterstraße T3-T3 (0+419,70)
Theaterstraße T4-T4 (0+581,70)

4_TS_U140101_B002_2_0

08.12.2023

Theaterstraße T5-T5 (0+890,00) 4_TS_U140101_B003_2_0
08.12.2023

14.1.2
Hartmannstraße H1-H1 (0+65,00)
Hartmannstraße H2-H2 (0+350,00)

4_HS_U140102_B001_2_0

08.12.2023

Hartmannstraße H3-H3 (0+512,00) 
Hartmannstraße H4-H4 (0+682,80)

4_HS_U140102_B002_2_0

08.12.2023

Hartmannstraße H5-H5 (0+885,00) 4_HS_U140102_B003_2_0
08.12.2023

14.1.3 Falkeplatz F1-F1 (0+120,00) 4_FP_U140103_B001_2_0 08.12.2023

Theaterstraße F2-F2 (0-248,00)
Theaterstraße F3-F3 (0-046,50)

4_FP_U140103_B002_2_0 08.12.2023

14.1.4 Brückenstraße B1-B1 (0+995,00) 4_BS_U140104_B001_2_0 08.12.2023

Brückenstraße B2-B2 (1+021,00) 4_BS_U140104_B002_2_0 08.12.2023

Brückenstraße B3-B3 (1+098,00) 4_BS_U140104_B003_2_0 08.12.2023

Brückenstraße B4-B4 (1+161,00) 4_BS_U140104_B004_2_0 08.12.2023

Brückenstraße B5-B5 (1+300,00) 4_BS_U140104_B005_2_0 08.12.2023

5 15 Ingenieurbauwerke

15.1.8 Bauwerksplan Grundriss 4_FP_U150108_B001_2_0 08.12.2023 1:100 0/1

Bauwerksplan Schnitte, Details, Widerlageransicht 4_FP_U150108_B002_2_0 08.12.2023
1.100,1:50, 
1:25,1:10 0/1

15.2.8 Bauwerksplan Grundriss, Ansicht, Längs-, Querschnitt 4_HS_U150208_B001_2_0 08.12.2023 1:100,1:50 0/1

Bauwerksplan Details, Widerlageransicht 4_HS_U150208_B002_2_0
08.12.2023

1.100,1:50, 
1:25,1:10,1:5 0/1
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16 Sonstige Pläne

5 16.1 Koordinierter Leitungsplan 1:250 0/15

16.1.1 TS von Station 0+057 bis Station 0+225 4_TS_U160101_B101_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+225 bis Station 0+425 4_TS_U160101_B102_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+425 bis Station 0+650 4_TS_U160101_B103_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+650 bis Station 0+825 4_TS_U160101_B104_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+825 bis Station 0+988 4_TS_U160101_B105_2_0 08.12.2023

16.1.2 HS von Station 0+067 bis Station 0+175 4_HS_U160102_B201_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+175 bis Station 0+375 4_HS_U160102_B202_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+375 bis Station 0+625 4_HS_U160102_B203_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+625 bis Station 0+850 4_HS_U160102_B204_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+850 bis Station 0+980 4_HS_U160102_B205_2_0 08.12.2023

16.1.3 FP von Station 0+000 bis Station 0+150 4_FP_U160103_B301_2_0 08.12.2023

FP von Station 0-230 bis Station 0-050 4_FP_U160103_B302_2_0 08.12.2023

FP von Station 0-395 bis Station 0-230 4_FP_U160103_B303_2_0 08.12.2023

16.1.4 BS von Station 0+988 bis Station 1+190 4_BS_U160104_B401_2_0 08.12.2023

BS von Station 1+190 bis Station 1+347 4_BS_U160104_B402_2_0 08.12.2023

6 16.2 Fahrleitungsanlage

16.2.1 Lageplan Bespannung 1:250 0/18

TS von Station 0+047 bis Station 0+340 4_TS_U160201_B101_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+308 bis Station 0+506 4_TS_U160201_B102_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+499 bis Station 0+786 4_TS_U160201_B103_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+777 bis Station 0+956 4_TS_U160201_B104_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+296 bis Station 0+055 4_HS_U160201_B201_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+511 bis Station 0+276 4_HS_U160201_B202_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+742 bis Station 0+504 4_HS_U160201_B203_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+018 bis Station 0+731 4_HS_U160201_B204_2_0 08.12.2023

FP von Station 0+062 bis Station 0+125 4_FP_U160201_B301_2_0 08.12.2023

FP von Station 0+086 bis Station 0-060 4_FP_U160201_B302_2_0 08.12.2023

FP von Station 0-024 bis Station 0-247 4_FP_U160201_B303_2_0 08.12.2023

FP von Station 0-221 bis Station 0-360 4_FP_U160201_B304_2_0 08.12.2023

FP von Bahnhofstraße bis Annenstraße 4_FP_U160201_B305_2_0 08.12.2023

FP von Annenstraße bis Beckerbrücke 4_FP_U160201_B306_2_0 08.12.2023

BS von Station 0+907 bis Station 0+130 4_BS_U160201_B401_2_0 08.12.2023

BS von Station 1+123 bis Station 1+407 4_BS_U160201_B402_2_0 08.12.2023

BS von Johannisplatz bis Brückenstraße 4_BS_U160201_B403_2_0 08.12.2023

BS von Brückenstraße bis IHK 4_BS_U160201_B404_2_0 08.12.2023

6 16.3 Bahnstromanlage / LWL

16.3.1 Schemata ohne 0/3

Schema Leerrohre LWL (7870_50_EP_ALL_1) 4_00_U160301_B001_2_0 08.12.2023 ohne

Schema Microrohre LWL Kabel (7870_50_EP_ALL_2) 4_00_U160301_B002_2_0 08.12.2023 ohne

LWL Anschlussarbeiten GUW (7870_50_EP_ALL_3) 4_00_U160301_B003_2_0 08.12.2023 ohne

16.3.2 Lagepläne Kabel- und Schutzrohranlagen 1:500 0/7

Kabel-/Trassenplan Hartmannstraße (7870_16_EP_KAB_10) 4_HS_U160302_B010_2_0 08.12.2023 1:500

Kabel-/Trassenplan Hartmannstraße (7870_17_EP_KAB_11) 4_HS_U160302_B011_2_0 08.12.2023 1:500

Kabel-/Trassenplan Theaterstraße (7870_18_EP_KAB_12) 4_TS_U160302_B012_2_0 08.12.2023 1:500

Kabel-/Trassenplan Theaterstraße (7870_19_EP_KAB_13) 4_TS_U160302_B013_2_0 08.12.2023 1:500

Kabel-/Trassenplan Falkeplatz (7870_20_EP_KAB_14) 4_FP_U160302_B014_2_0 08.12.2023 1:500

Kabel-/Trassenplan Brückenstraße (7870_21_EP_KAB_15) 4_BS_U160302_B015_2_0 08.12.2023 1:500

Kabel-/Trassenplan Mühlenstraße (7870_22_EP_KAB_16) 4_TS_U160302_B016_2_0 08.12.2023 1:500

6 16.4 Öffentliche Beleuchtung

16.4.1 Lageplan öffentliche Beleuchtung 1:500 0/8

TS von Station 0+057 bis Station 0+370 4_TS_U160401_B101_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+370 bis Station 0+720 4_TS_U160401_B102_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+720 bis Station 0+988 4_TS_U160401_B103_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+067 bis Station 0+423 4_HS_U160401_B201_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+423 bis Station 0+738 4_HS_U160401_B202_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+738 bis Station 0+980 4_HS_U160401_B203_2_0 08.12.2023

FP von Station 0-230 bis Station 0+057 4_FP_U160401_B301_2_0 08.12.2023

BS von Station 0+988 bis Station 1+347 4_BS_U160401_B401_2_0 08.12.2023
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6 16.5 Haltestellen Straßenbahn und Bus

16.5.1 Details Haltestellen 1:250 0/8

Theaterstraße Haltestellenlageplan "Getreidemarkt" 4_TS_U160501_B001_2_0 08.12.2023

Theaterstraße Haltestellenlageplan "Klosterstraße" 4_TS_U160501_B002_2_0 08.12.2023

Hartmannstraße Haltestellenlageplan "Theaterstraße" 4_HS_U160501_B001_2_0 08.12.2023

Hartmannstraße Haltestellenlageplan "Festplatz" 4_HS_U160501_B002_2_0 08.12.2023

Hartmannstraße Haltestellenlageplan "Leipziger Straße" 4_HS_U160501_B003_2_0 08.12.2023

Falkeplatz Haltestellenlageplan "Falkeplatz" 4_FP_U160501_B001_2_0 08.12.2023

Brückenstraße Haltestellenlageplan "Stadthalle" 4_BS_U160501_B001_2_0 08.12.2023

Brückenstraße Haltestellenlageplan "Brückenstraße" 4_BS_U160501_B002_0_0 08.12.2023

7 16.6 Verkehrsführung während der Bauzeit

16.6.1 Übersichtslagepläne der Bauphasen 4_00_U160601_B001_1_0 08.12.2023 1:5000 0/12

4_00_U160601_B002_2_0 08.12.2023

4_00_U160601_B003_2_0 08.12.2023

4_00_U160601_B004_2_0 08.12.2023

4_00_U160601_B005_2_0 08.12.2023

4_00_U160601_B006_2_0 08.12.2023

4_00_U160601_B007_2_0 08.12.2023

4_00_U160601_B008_2_0 08.12.2023

4_00_U160601_B009_2_0 08.12.2023

4_00_U160601_B010_2_0 08.12.2023

4_00_U160601_B011_2_0 08.12.2023

4_00_U160601_B012_2_0 08.12.2023

7 17 Immissionstechnische Untersuchungen

17.1 Schalltechnische Untersuchung

17.1.1 Untersuchung zu betriebsbedingten Schallimmissionen 4_00_U170101_B000_2_0 08.12.2023 ohne 81/0

17.1.2 Untersuchung Gesamtlärm 4_00_U170102_B000_2_0 08.12.2023 ohne 59/0

17.1.3 Untersuchung zu baubedingten Schallimmissionen 4_00_U170103_B000_2_0 08.12.2023 ohne 94/0

17.2 Untersuchung zu betriebsbedingten Erschütterungen 4_00_U170200_B000_2_0 08.12.2023 ohne 75/0

17.3
Gutachten hinsichtlich der durch den Straßenbahnbetrieb 
verursachten magnetischen Gleichfeldänderungen

4_00_U170300_B000_2_0 08.12.2023 ohne 13/0

7 18 Wassertechnische Untersuchungen

18.1 Erläuterungsbericht (incl. Tabellen zu Wasserr Tatbeständen) 4_00_U180100_B000_2_0 08.12.2023 ohne 6/0

18.2 Berechnungsunterlagen 4_00_U180200_B000_2_0 08.12.2023 ohne 14/0

18.3 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie 4_00_U180300_B000_2_0 08.12.2023 ohne 88/0

8 19 Umweltfachliche Untersuchungen

19.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

19.1.1 Erläuterungsbericht 4_00_U190101_B000_2_0 08.12.2023 ohne 91/0

19.1.2 Bestands- und Konfliktpläne 1:500 0/8

TS von Station 0+057 bis Station 0+370 4_TS_U190102_B101_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+370 bis Station 0+720 4_TS_U190102_B102_2_0 08.12.2023

TS von Station 0+720 bis Station 0+988 4_TS_U190102_B103_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+067 bis Station 0+423 4_HS_U190102_B201_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+423 bis Station 0+738 4_HS_U190102_B202_2_0 08.12.2023

HS von Station 0+738 bis Station 0+980 4_HS_U190102_B203_2_0 08.12.2023

FP von Station 0-230 bis Station 0+057 4_FP_U190102_B301_2_0 08.12.2023

BS von Station 0+988 bis Station 1+347 4_BS_U190102_B401_2_0 08.12.2023

19.2 Artenschutzfachbeitrag 4_00_U190200_B000_2_0 08.12.2023 ohne 28/0

19.3 UVP-Bericht 4_00_U190300_B000_2_0 08.12.2023 ohne 90/0
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