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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

1.1 Vorhabentrager

Landeshauptstadt Dresden
Dr.-Kllz-Ring 19, 01067 Dresden
Tel. 0351 488-0

1.2 Veranlassung

Das StralRen- und Tiefbauamt der Stadt Dresden plant den grundhaften Ausbau der Mei3ner
Landstral3e und der Hamburger Stral3e zwischen dem Abzweig Alte Meil3ner Landstral3e und

Weileritzbriicke.

Des Weiteren ist im Baubereich die Sanierung/Erneuerung der 6ffentlichen Abwasserkanéle

seitens der Stadtentwasserung Dresden GmbH geplant.

Im Jahr 2015 erfolgte die Untersuchung des Durchlasses D004800 an der Wasserschopfe.
Der Omsewitzer Graben quert an dieser Stelle die Meil3ner Landstral3e. Der Durchlass soll
aufgrund seines baulichen Zustandes (u. a. Rissbildungen) sowie mehrfach wechselnder Di-
mensionen im Zuge der Strafl3en- und Kanalbaumafinahme saniert werden. Des Weiteren soll
die derzeitig vorhandene Profileinengung des Durchlasses, die durch die Querung des Misch-

wasserkanals Ei 400/600B verursacht wird, behoben werden.

Das Ingenieurbiro IBOS wurde seitens der Landeshauptstadt Dresden mit der Erstellung der
vorliegenden Planungsunterlage fir die Sanierung/Erneuerung des Durchlasses des Omse-

witzer Grabens in der Mei3ner Landstral3e beauftragt.
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1.3 Grundlagen der Planung

[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Lage- und Hohenplan vom Stadtischen Vermessungsamt Dresden; Stand 02.03.2017
Bestandsunterlagen der Stadtentwéasserung Dresden GmbH; Stand 04.02.2016
Entwurfsplanung — ,Ersatzneubau Omsewitzer Graben im Querungsbereich Meil3ner
Landstral3e Dresden”, erstellt durch Ingenieurbiiro IBOS GmbH Goérlitz; Juni 2018
Geotechnischer Bericht — Stufe Hauptuntersuchung nach DIN EN 1997-2 fiir Bauvorha-
ben ,AuRerer Stadtring West — HA 5, Ausbau Hamburger StraRe, Bereich Alte MeiRRner
Landstral3e und Weil3eritzbriicke in Dresden*, erstellt durch analytec Dr. Steinhau Inge-
nieurgesellschaft fur Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH; vom
16.11.2014 und ergéanzt am 28.10.2016

Prifbericht 2015 E nach DIN 1076 ,Durchlass U. d. Wasserschopfe i. Z. d. Mei3ner Land-
straRe”, Landeshauptstadt Dresden, Stral3en- und Tiefbauamt, SGHG Ingenieurdiag-
nostik Bautechnik GmbH; Juni 2015

Lageplan der Verkehrsanlagen inkl. Medienbestand/-planung sowie Bahnanlagen fur
Bauvorhaben ,AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5, Hamburger Stral3e zwischen
Alte MeiRner LandstraRe und WeiReritzbriicken einschlieRlich EU-Bauwerk km 2,182 mit
Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)", erstellt durch mgp gille + partner Verkehrs-
ingenieure Konstruktiver Ingenieurbau aus Dresden, Ubergabe digital 2018/2019
Genehmigungsplanung — ,Ausbau Hamburger Hamburger Stral3e zwischen Alter Meil3-
ner LandstraBe und Weil3eritz", erstellt durch Ingenieurbiro IBOS GmbH Gérlitz; Marz
2019

Abstimmung mit Auftraggeber, Behérden, TOB, Fachplanern
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2 Ortliche Verhaltnisse
2.1 Lage

> Gemeinde/Stadt: Dresden
> Kreis: Stadt Dresden

> Land: Freistaat Sachsen

Die geplante Baumaf3nahme erfolgt im Bereich An der Wasserschopfe in der Meil3ner Land-

stral3e.

2.2 Vorflutverhaltnisse

Nordlich des Untersuchungsgebietes befindet sich die Elbe (Gewasser |. Ordnung). Die Elbe

ist eine Bundeswasserstrafie.

Der Omsewitzer Graben (Gewasser 2. Odnung) mindet in die Elbe aus.

2.3 Baugrundverhéltnisse
2.3.1 Allgemein

Im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden wurde durch die analytec Dr. Steinhau Ingenieur-
gesellschaft fur Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH fir den geplanten Stra-
Renausbau und die Medienverlegungen ein vorhabenbezogenen Baugrundgutachtens [4] er-

stellt.

Die Baugrundsituation am Standort werden gepragt durch unter einer bereichsweise vorhan-
denen quartéaren Lockergesteinsbedeckung meist relativ oberflachennah anstehende Verwit-
terungsbildungen des Festgesteins und deren rascher Ubergang in massives, wenig verwit-

tertes Material.

Im Bereich der MeiRner LandstraRe und der Alten Meil3ner Landstraf3e dominieren Lehmbo-

den, die von Planeraufragungen unterbrochen werden. Der westliche Bereich der Hamburger
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StraRe wird von oberflichennah anstehenden Planer bestimmt. Im Abschnitt éstlich der EU

treten Uberwiegend sandig-kiesige Flussablagerungen und untergeordnete Tallehme auf.

2.4 Medienbestand

Im Bereich der Baumafinahme befinden sich zahlreiche Medien:

— Abwasser

— Trinkwasser

- Gas

— Energieversorgung

— Telekommunikationsanlagen

— StralRenbeleuchtung

Der Bestand der Medientrager ist im ,Leitungsbestandplan“ (siehe Unterlage 16.1) enthalten.

2.5 Vorhandenes Grabensystem/Zustandsbewertung

Der Omsewitzer Graben beginnt in Omsewitz an der Strale Am Querfeld, nérdlich der Ein-
mindung Roitzscher StralRe und verlauft auf einer Lange von ca. 2,7 km in norddstliche Rich-
tung und mindet in der Nahe des Haltepunktes Cotta in die Elbe. Die offenen Gewéasserab-
schnitte weisen eine Lange von ca. 1,5 km und die verrohrten Gewdasserabschnitte eine Lange
von ca. 1,2 km auf. Beim Omsewitzer Graben handelt es sich um ein Gewasser Il. Ordnung.
In der Regel fuhrt der Omsewitzer Graben nur nach langeren oder starkeren Niederschlagen

Wasser.

Im Verlauf des Omsewitzer Grabens sind mehrere Durchlasse vorhanden. Im Rahmen dieser
Planung wird ausschlie3lich der Durchlass D004800 im Bereich der Mei3ner Landstral3e be-
ricksichtigt. Im Juni 2015 wurde durch die SGHG Ingenieurdiagnostik Bautechnik GmbH der
Durchlass aus Sandsteinmauerwerk in der Mei3ner Landstraf3e untersucht. Folgende bauliche

Mangel wurden u. a. festgestellt:

— punktuelle Abplatzungen
— Risse in Wandung und Sohle

— Boden sichtbar
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— Fugenmortel mit Ausbliihungen

— Spuren von intensiven Feuchteaustritt mit Aussinterungen auf der Wandoberflache

— feuchtes bis sehr feuchtes Mauerwerk (stellenweise Wassertropfen auf Steinoberflache)
— Profileinengung durch Kanalquerung Ei 400/600B (Profilhthe statt 1,60 m nur 1,25 m)
— mehrfach wechselnde Dimensionen von Maul 2020/1280 bis Maul 2300/1750

Aufgrund des baulichen Zustandes des Durchlasses ist eine Sanierung/Erneuerung vorgese-

hen.

2.6 Schutzbereiche und -objekte

(1) Naturschutz

Das Baugebiet befindet sich in keinem ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet bzw. Natur-

schutzgebiet.

(2) Denkmale

Seitens des Auftragnehmers besteht gemal3 § 20 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege

der Kulturdenkmaler im Freistaat Sachsen (SachsDSchG) die Meldepflicht von Bodenfunden.
(3) Grundwasser

Ist eine bauzeitliche Grundwassernutzung im Sinne einer Entnahme von Schicht-/bzw. Grund-
wasser zur Baugrubentrockenlegung erforderlich, so muss eine temporére Grundwassernut-
zung beantragt werden. Entsprechend vorliegendem Baugrundgutachten wurde im Baube-
reich kein Grundwasser angetroffen.

(4) Bodenschutz

Die Baumal3nahme ist so auszufiihren, dass Bodenverunreinigungen oder schadliche Boden-

veréanderungen ausgeschlossen sind (Vorsorgepflicht gemal § 7 Bundesbodenschutzgesetz).
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Das Bauvorhaben tangiert Altlastenverdachtsflachen und archivierte Altlastenstandorte. Wei-
terhin liegt das Bauvorhaben angrenzend an dem Trimmerschuttverbreitungsgebiet (in der
Gemarkung Friedrichstadt). Die bei der Baumaflinahme erforderlichen AushubmalRnahmen
sind unter ingenieurtechnischer Begleitung durchzufiihren. Diese Begleitung wird dokumen-
tiert und in einem Abschlussbericht bzw. einer gutachterlichen Stellungnahme einschlief3lich
der Entsorgungsbelege fiir das baubedingt Uberschiissige Material, welches nachweislich zu
entsorgen ist, dem Umweltamt vorgelegt. Die Berichtslegung und die ingenieurtechnische Be-

gleitung werden durch Sachkundige der Altlasten- und Abfallbehandlung vorgenommen.

(5) Immissionsschutz-Bereiche und -Objekte

Bei der Durchfiihrung der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer unbedingt dafiir zu sorgen, dass
die von der Baustelle oder vom Baubetrieb ausgehenden Gerduschimmissionen die zulassi-
gen Schallpegelwerte nach den einschlagigen Gesetzen jeweils zurzeit der Ausfihrung gel-
tenden Fassung nicht Gberschreiben. Die aufgrund 8§ 3 Abs. 2 Gesetz zum Schutz gegen Bau-
larm vom 09.09.1965 (Bundesgesetzblatt 1, Seite 1.214) von der Bundesregierung erlassenen
allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baularm — Larmimmission — vom
19.08.1970 — AVV Baularm — (Anlage zum Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970) sind

unbedingt zu beachten.

Der Auftragnehmer hat die Arbeitsverfahren so zu wahlen, dass die La&rm- und Staubbelastung
fur das Umfeld (Anwohner) als auch fur die Mitarbeiter des Auftragnehmers innerhalb der zu-
lassigen Grenzwerte der Arbeitsschutz- und der Immissionsschutzverordnungen verbleiben.

Dies gilt fur alle erforderlichen Arbeiten, insbesondere fir die Wasserhaltungsmafinahme.

(6) Kampfmittel

Sollten bei der Bauausfiihrung Kampfmittel oder andere Gegenstande militarischer Herkunft
gefunden werden, sind unverziglich die nachstliegende Polizeistelle (Polizeinotruf 110) oder
die Stadtverwaltung WeiBwasser als Ortspolizeibehérde zu informieren. Bis zum Eintreffen
des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind die Arbeiten an der Fundstelle einzustellen, die

Fundstelle abzusperren und gegen Betreten zu sichern (8§ 4 Kampfmittelverordnung Sachsen).
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(7) Abfalle

Abfalle, die bei der Leistungsausfuhrung durch den Auftragnehmer auf der Baustelle des Auf-
traggebers anfallen, sind unter Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmungen des KrW-/AbfG
sowie der jeweils gultigen Fassung der Durchfihrungsverordnung zur SachsBO zu behandeln

und zu entsorgen. Der Auftraggeber bleibt in jedem Fall der Abfallerzeuger.

Bauabfalle aus vom Auftragnehmer selbst eingebrachten Materialien (z. B. Verpackungen,
Holz, andere Betriebsmittel und Materialreste) sind vom Auftragnehmer eigenstandig zu ent-
sorgen. Abweichend vom vorherigen Absatz ist dafiir der Auftragnehmer Abfallerzeuger. Eine

Mitablagerung in die Erfassungssysteme des Auftraggebers ist ausdricklich verboten.

Bei der Baumalnahme anfallende Abfalle sind nach Abfallarten getrennt zu gewinnen und
entsprechend den Ergebnissen der Deklarartionsanalysen in zuldssigen Anlagen, entspre-
chend dem seitens der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehérde bestatigten Entsorgungskon-

zept des Auftragnehmers, zu verwerten bzw. zu entsorgen.
Im Rahmen der weiteren Planung erfolgen auf3erhalb des Planfeststellungsverfahrens die hier-
fur notwendigen Abstimmungen mit der zustandigen Unteren Abfall- und Bodenschutzbe-

horde.

(8) Bdume und Flurgehdlze

Bei der Bauausfiihrung sind folgende Vorschriften zu beachten:

— DIN 18920 - Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und Vegetationsflache bei Baumalfi-
nahmen

— Richtlinien fur die Anlage von Stral3en, Teil Landschaftsgestaltung (RAS-LG), Abschnitt 4
— Schutz von B&dumen und Strauchern im Bereich der Baustelle

— Gehoblzschutzsatzung der Stadt Dresden

Wahrend der Bauausfuhrung sind zum Schutz der unmittelbar im Baubereich befindlichen

Baume SchutzmalRnahmen (Stamm-/Wurzelschutz etc.) zu realisieren.
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3 Technische Grundlagen

3.1 Hydraulischer Nachweis vorhandener Durchlass

Fur die Ermittlung der derzeitigen Abflussverhaltnisse wurde der vorhandene Durchlass

D004800 in zwei Bereiche gegliedert, da es in dessen Verlauf zum Dimensions- und Gefélle-

wechsel kommt.

Diese stellen sich wie folgt dar:

Abschnitt 2 Abschnitt 1
Profil Gefalle Durchlass Profil Gefalle Durchlass
vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden
Maul Maul
2000/1300 2,0% 10,6 m3/s 2300/1600 6,0 % 26,5 m3/s
Mauerwerk Mauerwerk

In der folgenden Darstellung sind die Abflussverhaltnisse im Bestand abgebildet:

; "-:?Bauende

Lé'ngsschﬂ_i_ﬂ* A-A Bestand

Qv = 10,6 mifs i e

i

Baulénge ca. 30 m

po g
b
Al

il |Bauanfang

HQ100 = 9,6 ms
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3.2 Hydraulischer Nachweis neuer Durchlass

Entsprechend dem Gutachten ,Ermittlung der hydrologischen und hydraulischen Grundlagen
fur die Erarbeitung eines Planes Hochwasservorsorge Dresden, Gewassersystem Borngra-
ben/Omsewitzer Grund” der IHU GmbH (Quelle: Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt) vom

07.07.2006 betragen die Hochwasserscheitelabfliisse im Unterlauf des Omsewitzer Grabens:

HQ: =0,3m?ds
HQ. =0,4m3s
HQs =0,7m3s
HQwo =1,9mds
HQx2 =4,2md/s
HQso =5,2md/s
HQi00 = 9,6 md¥/s

Nach Aussage des Umweltamtes der Landeshauptstadt Dresden (E-Mail vom 29.09.2017) ist

die neue Verrohrung fir HQ100 = 9,6 m3/s zu bemessen.

Im Ergebnis der Planung hat sich die Variante ,Rohrrelining Maul 1830/1300 GFK im Abschnitt
1 und offene Bauweise Maul 1900/1410 GFK im Abschnitt 2“ als Vorzugsvariante herausge-

stellt.

Aufgrund der Verfahrensweise offene/geschlossene Bauweise ergeben sich unterschiedliche

Gefélle. Die Abflussverhaltnisse stellen sich wie folgt dar:

Abschnitt 2 Abschnitt 1
Profil Bau- Gefélle | Durchlass Profil Bau- Gefalle | Durchlass
geplant weise geplant geplant geplant weise | geplant geplant
Maul offene Maul Rohr-
1900/1410 Bau- 15% 10,6 m3/s | 1830/1300 reli- 6,0 % 18,5 m3/s
GFK weise GFK ning

Die Vorgaben der Behorde (= HQi00 = 9,6 m3/s) werden eingehalten.
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4 Ergebnis der Planung
4.1 Allgemein

Aufgrund des baulichen Zustandes des Durchlasses D004800 ist eine Sanierung/Erneuerung
vorgesehen. Die BaumalRnahme erfolgt in der Verkehrsfihrungsphase 13 bis einschlief3lich

der Verkehrsfihrungsphase 16.

Im Abschnitt 1 ist die grabenlose Renovierung des Durchlasses mit vorgefertigten Rohren mit
der Dimension Maul 1830/1300 mit Ringraumverfillung im Einzelrohrverfahren geplant. Die
Lange des Rohrrelinings betragt ca. 20 m. Das Einbringen der grof3formatigen Maulprofile in
den Durchlass erfolgt Uber die im Lichten ca. 14 m lange und 4 m breite Baugrube, die fur die
Verlegung der Profile in Abschnitt 2 errichtet wird. Somit dient diese Baugrube gleichzeitig als
Startbaugrube fir das Rohrrelining. Der Rohrtransport im Kanal erfolgt Giber elektrisch betrie-
bene Spezialtransportwagen (Einfahrvorrichtung). Die Rohre sind einzeln einzufahren und un-
mittelbar nach dem Zusammenfiigen entsprechend der Verlegeanleitung gegen Auftrieb zu

sichern.

Im Bereich der Baugrube fir die offene Verlegung/Startbaugrube fur das Rohrrelining wird der

vorhandene Durchlass vollstandig abgebrochen.

Im n&chsten Schritt erfolgt der Abbruch des innenliegenden Betonsturzes sowie des Misch-
wasserkanals Ei 400/600 B von der Baugrube aus (siehe ,Langsschnitt — Durchlass D004800"
in Unterlage 15.1.3). Der entstehende Hohlraum im Scheitel wird verschalt und verdammt. Des
Weiteren wird auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums eine Baugrube fir die Errichtung des
Tangentialschachtes DN 1200 errichtet. Diese Baugrube dient auch gleichzeitig als Notaus-
stieg fur den Zeitraum wahrend des Rohrrelinings. Im 2. Abschnitt ist der Einbau eines Maul-

profils 1900/1410 geplant. Die Baustrecke betragt ca. 15 m.

Um den Vorgaben der Behérde gerecht zu werden, den neuen Durchlass fir mindestens HQ1oo
auszulegen, musste aufgrund des geringen Gefalles von ca. 1,5 % im Abschnitt 2 eine groRRere
Dimension als in Abschnitt 1 gewahlt werden. Die Verbindung zwischen den Maulprofilen von

Abschnitt 1 und Abschnitt 2 erfolgt mittels Ubergangsstiick.

Die Abschnitte 1 und 2 kdnnen allerdings erst umgesetzt werden, wenn der neue Mischwas-
serkanal DN 600 SB verlegt und der vorhandene Mischwasserkanal Ei 400/600 B auler Be-
trieb genommen/zuruckgebaut wurde. Im Querungsbereich mit dem Durchlass wird der Kanal
DN 600 SB in Beton gebettet.
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Der Bauanfang und das Bauende befinden sich auf3erhalb des grundhaften StralRenausbaus.

Am Ubergang zum Altkanal ist der Ringraum zwischen Alt- und Neuprofil nach dem Einbau

der grofR3formatigen Maulprofile abzumauern und mittels GFK-Handlaminat zu verkleiden.

Die Neueinbindung von StraRenablaufen in den Omsewitzer Graben ist nicht vorgesehen. Die

neuen Ablaufe werden alle an den neuen Mischwasserkanal angebunden.

4.2 Anforderungen an Rohre und Verfahren
4.2.1 Rohrmaterial

Fur die Sanierung des Omsewitzer Grabens sind folgende Rohre zu verwenden:

Abschnitt 1 — Rohrrelining

— Kanalrohr aus glasfaserverstarktem Polyesterharz (UP-GF) gemé&f/analog DIN 14364, mit

DIBT-Zulassung, mit elfenbeinfarbiger Innenbeschichtung ohne Glas- und Sandanteile
(GFK) mindestens 1 mm dick, mit E-CR-Textilglas gemaf3 DIN 61853-1 im gesamten Quer-
schnitt, mit ungesattigtem Polyesterharz auf Basis von NPG, mindestens Typ 1140, nach
DIN 16946-2, mindestens Harzgruppe 4 nach DIN 13121-1 bzw. Gruppe 3 nach
DIN 18820/1, mit inerten Fullstoffen ohne organische und karbonathaltige Zuschlagsstoffe
0 Maul 1830/1300 (NC-Profil)

0 Baulange Einzelrohr ca. 2,35 m

O tragende Wandstarke 24 mm entsprechend statischer Berechnung nach DWA-A 143,
Teil 2

Abschnitt 2 — offene Verlegung

— Kanalrohr aus glasfaserverstarktem Polyesterharz (UP-GF) geméli/analog DIN 14364, mit

DIBT-Zulassung, mit elfenbeinfarbiger Innenbeschichtung ohne Glas- und Sandanteile
(GFK) mindestens 1 mm dick, mit E-CR-Textilglas gemaf3d DIN 61853-1 im gesamten Quer-
schnitt, mit ungeséattigtem Polyesterharz auf Basis von NPG, mindestens Typ 1140, nach
DIN 16946-2, mindestens Harzgruppe 4 nach DIN 13121-1 bzw. Gruppe 3 nach
DIN 18820/1, mit inerten Fullstoffen ohne organische und karbonathaltige Zuschlagsstoffe
O Maul 1900/1410 (NC-Profil)

0 Bauladnge Einzelrohr ca. 2,35 m
O tragende Wandstarke 38 mm entsprechend statischer Berechnung nach ATV-A 127
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4.2.2 Rohrverbindung

Die Rohrverbindungen missen gemanR Anforderungen der DIN EN 1610 gegeniber auf3eren

und inneren Druck dicht sein.
Es kommen Steckverbindungen mit Profillippendichtringen nach DIN EN 681 zum Einsatz. Die

Steckverbindungen sind so in die Rohrwand zu integrieren, dass sie weder nach innen noch

nach auf3en Uberstehen.

4.2.3 Ringraumfuillstoff

Es ist ein flieRfahiger mineralischer Fllstoff mit einem Raumgewicht < 15 kN/m3 zu verwen-

den.

Das Schwindmald des gewahlten Verfillmaterials sollte gem&R Herstellerangaben kleiner als

1 % sein.

Die Druckfestigkeit des Materials muss nach 28 Tagen mindestens 1,0 N/mmz betragen.

Die Rohrlage ist gegen Auftrieb bei der Verflllung des Ringraumes durch Wasserverfillung

und gegebenenfalls mit linear eingezogenen Kontergewichten zu sichern.

Fur die zur Ausfihrung vorgesehene Rezeptur ist vor der Ausfiihrung ein Eignungsnachweis,
der sich aus der Befullbarkeit des Ringraumes, d. h. Abstand der Beflll- und Entliftungsstut-

zen ergibt, vorzulegen.

» Materialprifung

Die Suspensionsdichte des Verfilllungsmaterials ist vom Auftragnehmer mittels einer Spi-

lungswaage im Beisein des Auftraggebers je Liefercharge zu ermitteln.

Die Suspensionsdichtemessung hat zusatzlich am Einfull- und Entliiftungsstutzen zu erfolgen.

Die FlieRfahigkeit des Verfiillungsmaterials ist je Fullvorgang mittels einer Flie3rinne vom Auf-

tragnehmer im Beisein des Auftraggebers zu bestimmen.
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Die Flie3lange von > 60 cm ist bei vorgegebenem Mischungsverhaltnis einzuhalten (siehe

Merkblatt ,Verfillen von Hohlrdumen mit hydraulischen Bindemitteln im Tiefbau®).

4.3 Schachte

Jeweils am Bauanfang und Bauende sind Zugangsmoglichkeiten in den Omsewitzer Graben

vorzusehen.

Es sind Sonderschéachte DN 1.200 (DA 1.229) als Tangentialschachte mit seitlichem Auftritt
nach DIN 19565, Teil 5 mit folgender Konfiguration vorgesehen:

— Schachtrohr aus UP-GF geméaf3/analog DIN EN 14364 einschlief3lich Auftritt (besandet) mit:

O Durchmesser: DA 1.229 (DN 1.200)
O Steifigkeit: 10.000 N/mz
0 Schachtausfiihrung: zweiteilig mit Kupplung

0 Schachthéhe (Sohle bis GOK): bis 5,50 m

0 ohne Auftriebssicherung

Die Kontrollschéchte erhalten einen Betonkonus mit GFK-Innenversiegelung.

Die Schachte erhalten runde, selbstnivellierende Schachtabdeckungen aus Guss der Klasse

D 400 zum Einwalzen.

Des Weiteren werden die Schachte mit Steigleitern aus GFK ausgeriistet.

Die Kontrollschachte sind innerhalb der Montagebaugruben direkt auf das neue Profil zu set-

zen und zu fixieren.

Um an den Schnittpunkten von Schachtdorn und Stammrohr die Verbindungslaminate nicht
ubermaliig zu belasten und Verformungen zu verhindern, missen die Schachte bis mindes-

tens 15 cm Uber Rohrscheitel einbetoniert werden.
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4.4 Baugruben/Verbau/Mediensicherung

Far die Ausfihrung der Baumafinahme sind insgesamt zwei Baugruben zu errichten. Die Bau-
grube fur die Verlegung der grof3formatigen Maulprofile im Abschnitt 2 dient dabei gleichzeitig
als Startbaugrube fiir das Rohrrelining. Diese Baugrube weist im Lichten folgende Abmalie

auf:

— Lange: ca. 140 m
— Breite: ca.4,0m
— Tiefe: ca.50m

Als vorbereitende MaRRnhahme flir das Rohrrelining wird der vorhandene Sandsteinkanal im
Bereich der Baugrube bis ca. 30 cm tber Rohrsohle abgebrochen. Die vorhandene Sohle dient
als Untergrund fur einen elektrisch betriebenen Spezialtransportwagen. Erst nach Abschluss
des Rohrrelinings kann der Sandsteinkanal fir das Einbauen der grof3formatigen Maulprofile

1900/1410 vollstandig zurtickgebaut werden.

Die Verbaukonstruktion der Baugrube ist eine in einer Lage angesteifte Tragerbohlwand mit
einer lichten Grundflache von L x B = 14,0 x 4,0 m. Der Arbeitsraum zwischen vorhandenem

Sandsteinkanal und Verbau betragt jeweils ca. 0,7 m.

Aufgrund der zahlreich querenden Medien erfolgt der Aushub der Baugrube in mehreren
Schritten:

Aushubzustand 1: Voraushub auf ca. 1,5 m zum Freilegen der Medienleitungen bis zur
Sohle

Aushubzustand 2: Einbringen der Verbautrager, der Gurtung und der Aussteifungen

Aushubzustand 3: Einbau von Traversen zur Abh&ngung/Sicherung der Medienleitungen

Aushubzustand 4: Endaushub und Rickbau des vorhandenen Kanalprofils

Generell gelten fur die Sicherung bestehender Stromkabel in tiefen Baugruben folgende An-

forderungen:

— Errichtung von Traversen/Behelfsbriiden zur Auflagerung/Abhéngung der Medienleitungen
— Sicherung und Lagerung Elt-Kabel im Schutzrohr aus PVC (Verwendung von Halbschalen
mit einer Dimension bei Niederspannungskabeln von P110 und bei Mittelspannungskabeln

von P160) auf U-Profilen aus Holz
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— Verlegung des Schutzrohres bis mindestens 1,0 m Uber den Baugrubenrand hinaus, um

Schutz vor dem Ausknicken des Kabels zu gewéhrleisten

— Befestigung und Lagesicherung des Schutzrohres auf der Behelfsbriicke/Traverse

Fur die Verbau-Herstellung gelten folgende Anforderungen:

Die Ausfachung muss stets mit dem Aushub fortschreitend eingebracht werden. Die Ausfa-
chung darf bei steifen bis halbfesten bindigen Béden héchstens um 1,0 m hinter dem Aushub
zuriickbleiben. Ausfachungen sind so einzubauen, dass ein sattes Anliegen des Verbaues am

anstehenden Boden erreicht wird.

Die Baugrubentiefe und Platzverhéaltnisse sind bei Wahl der geeigneten Aushubtechnik zu be-

riicksichtigen.

Die Verbautrager (Profil HEB 320, Lange L = 8,00 m) werden in Bohrungen eingestellt. Ab
einer Tiefe von ca. 9 m unter Gelande steht gemafd Baugrundgutachten verwitterter Fels an,
der mit zunehmender Tiefe in Festgestein tibergeht. Dies ist bei der Wahl der Bohr- und Aus-
hubtechnik zu berticksichtigen. Die Verbautrdger sind so anzuordnen, dass ein Mindestab-

stand von 60 cm zu den Medienleitungen Trinkwasser, Gas und Elt eingehalten wird.

Die Bohrtrager werden in einem maximalen Abstand von 3,00 m hergestellt. Die Ausfachung

der Trager erfolgt mit Kanthélzern d = 12 cm.

Die Aussteifung des Verbaues erfolgt in einer Lage mit umlaufender Gurtung aus Profilstahl
HEB 280 und Steifen aus Profilstahl HEB180.

Dem Ausbau der Verbautrédger nach Abschluss des Kanalbaus wird seitens der DREWAG
Netz GmbH nicht zugestimmt. Die Vibrationen kénnen zu Umlagerungen im Boden fihren, die
trotz nachtraglichen Verfillens mit Suspension Setzungen zur Folge haben kénnen. Die Trager

sind deshalb unterhalb der Medienleitungen abzutrennen und verbleiben im Baugrund.

Anfallendes Schichten- und Sickerwasser ist Uber eine offene Wasserhaltung zu fassen und

abzuleiten.

Wahrend der Bauzeit ist der FuRgangerverkehr an der Baugrube vorbei zu leiten. Hierfir ist
die Errichtung eines FuRgangertunnels mit einseitiger kompletter Schutzverkleidung und dop-
pelt gesichertem Dach zum Schutz vor herabfallenden Kleinteilen vorgesehen (siehe ,Lage-
plan — Durchlass D004800" in Unterlage 15.1.2).
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Der Ful3gangertunnel weist eine Lange von ca. 30 m auf.

Die zweite Baugrube ist im Bereich des Parkplatzes des Einkaufszentrums fur die Errichtung
des Tangentialschachtes DN 1.200 zu errichten. Die Baugrube weist im Lichten folgende Ab-

malfle auf:
Lange: ca.3,0m
Breite: ca.4,0m

Tiefe: ca.55m

Fur die Errichtung der Baugrube ist ein Dielenkammerverbau vorgesehen (siehe Systemskizze

im ,Bauwerksplan“ — Unterlage 15.1.4).

Kreuzende Medien sind im Bereich der Baugrube nicht bekannt.

Zum Einbau des neuen Tangentialschachtes muss der Gewdlberiicken des vorhandenen
Sandsteinkanals mittels Trennschnitt rickgebaut und gedffnet werden. Nachdem das Rohrre-
lining erfolgt ist, wird der Tangentialschacht eingebaut. Vor der Ringraumverfillung ist das
Gewdlbe am Ubergang zum Schacht mittels Profiloeton wieder zu verschlieRen.

AnschlielRend ist der Schacht bis 15 cm Uber Rohrscheitel einzubetonieren.

Die weitere Verfullung der Baugrube bis auf Hohe des geplanten Planums fur den Stra3enbau

hat lagenweise mit verdichtungsfahigem Material zu erfolgen.

4.5 Baufeldfreimachung — Herstellung von Flachen fi  r die Baustelleneinrich-

tung

Fur die Durchfihrung der Baumalinahme ist die Nutzung von Flachen fir die Baustellenein-

richtung (siehe ,Lageplan — Durchlass D004800" in Unterlage 15.1.2) geplant.

Insgesamt sind zwei Baustelleneinrichtungsflachen herzustellen.



Seite 18

Vorhaben: Ersatzneubau Omsewitzer Graben im Querungsbereich Meil3ner Landstrale Dresden

Eine Flache befindet sich im Bereich der Baugrube fiir die offene Verlegung/Startbaugrube fur
das Rohrrelining. Diese dient als Aufstellflache fur Materialien und Baumaschinen und weist
eine Grofe von ca. 630 m? auf. Diese Flache ist ab der Verkehrsfihrungsphase 13 bis ein-

schliel3lich der Verkehrsfiihrungsphase 16 vorzuhalten.

Die zweite Baustelleinrichtungsflache befindet sich auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums im
Bereich der Baugrube fur die Herstellung des Tangentialschachtes. Die Flache dient ebenfalls
als Aufstellflache fir Materialien und Baumaschinen wahrend der Herstellung/Verflllung der
Baugrube und der Errichtung des Tangentialschachtes von der Verkehrsfihrungsphase 13 bis
zur Verkehrsfuhrungsphase 15. Die Baustelleneinrichtungsflache ist allerdings nur temporar
vorzuhalten wahrend der Herstellung/Verfullung der Baugrube und Errichtung des Tangential-
schachtes. AuRerhalb dieser Bauzeit ist nur die Absperrung der Baugrube (ca. 30 m2) vorhan-
den, sodass die Verkehrseinschrankungen auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums minimiert
werden. Die Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsflache erfolgt Gber die offizielle Zufahrt des Ein-

kaufzentrums.

Die temporéare Baustelleneinrichtungsflache weist eine Gré3e von ca. 260 m? auf.

4.6 Oberflachengestaltung

Fur die Herstellung der Baugruben aufRerhalb des geplanten Stral3enausbaues ist die vorhan-

dene Oberflachenbefestigung aufzunehmen.

Das Abbruchmaterial ist — soweit nicht fiir den Wiedereinbau geeignet — abzufahren und fach-

gerecht zu verwerten/entsorgen.

Nach der Sanierung des Durchlasses sind die betreffenden Oberflachen aufRerhalb des ge-

planten Straf3enausbaues in ihrer ursprunglichen Form wieder herzustellen.



