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Ersatzneubau EU Hamburger Stralse 6248 km 1,182

Ersatzneubau EU Hamburger StraRe 6248 km 2,182

Kostenschéatzung abfalltechnische MaRnahmen Entsorgung, Abfalluntersuchung BZ 1b/2

1. Gleisoberbau und Tiefbau

Antell
Einbauklasse Menge Einheitspreis Preis [€] Einheitspreis [€/t] Preis [€] Gesamtpreis Summen Riickstellung
Abfall{Bodenarten (LAGA) [Stk., mg, m?| e [€/t] [€/Stk.] | Entsorgung |Laden+Transport| Transport (€] mit Optionen "Okologische
Altlasten"
Schotter Z0 0 0 1,00 € 0€ 6,00 € 0€ 0€
Z1.1 970 1601 2,00 € 3.201 € 6,00 € 9.603 € 12.804 €
Z1.2 0 0 3,00 € 0€ 6,00 € 0€ 0€
Z2 0 0 8,00 € 0€ 6,00 € 0€ 0€
>7Z2 0 0 25,00 € 0€ 6,00 € 0€ 0€
3.201 € 9.603 € 12.804 €
Anteil Wiederverwendung (Z 0 bis Z 1.2) 0% 12.804 €
Schienen S 49 0 0 0 pauschal 0€ 0€
S 54 0 0 0 pauschal 0€ 0€
uIC 60 0 0 0 pauschal 0€ 0€
0€ 0€
Betonschwellen  |Aufarbeitungsfahi 875 0,00 € 0€ 4,00 € 3.500 € 3.500 €
Entsorgung 0 2,00 € 0€ 4,00 € 0€ 0€
Holzschwellen Aufarbeitungsfahi 0 0,00 € 0€ 4,00 € 0€ 0€
Entsorgung 0 0,00 € 0€ 4,00 € 0€ 0€
0€ 3.500 € 3.500 € 3.500 €
Boden [ Auffiillung Z0 0 0 1,50 € 0€ 6,00 € 0€ 0€
Gleistiefbau Z1.1 0 0 2,00 € 0€ 6,00 € 0€ 0€
Z1.2 0 0 3,00 € 0€ 6,00 € 0€ 0€
Z2 555 1000 8,00 € 8.000 € 6,00 € 6.000 € 14.000 €
>72|DKI 0 0 32,00 € 0€ 6,00 € 0€ 0€ 0€
8.000,00 € 6.000 € 14.000 €
|Antei| Wiederverwendung (Z0 bis Z 1.2) 0% 14.000 € 0€
Deklarationsanalytik (Bauausfiihrung)
Begleitung / Mengen Planung [ | Deklration Kosten Kosten Gesamtkosten
Analytik [m3] Vorunter- Bauaus- Voruntersuchg |Deklaration FA [€]
suchung fuhrung . Planung Bauausfiihrung
je 500 m? je 500 m?
Schotter 970 0€ 350 € 0€ 700 € 700 €
Boden 555 0€ 350 € 0€ 700 € 700 € 0€
0€ 1.400 € 1.400 € 1.400 € 0€
Einrichten Bereitstellungsflachen (Bauausfiihrung)
Bereitstellungsflachen GroRe [m?] Dauer Mietzins Herrichten Gesamtpreis
(Miete, Herrichten unversiegelte und (Monate) [€]
Reinigung)
BE-Flachen (DB AG-Flachen) 0€ 0€ 0€
BE-Flachen (Fremdgrundstiicke)
0 € 0€
[Entsorgungs- / Untersuchungskosten Bodenmaterial und Gleisoberbau 31.704 €] | 0 €|
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Kostenschétzung Entsorgung / Deklaration BZ 1b/2

EU Hamburger Str., Abbruch/ Neubau EU, STM und Baufeldfreimachung
Kostenschatzung Entsorgung Boden, Abbruchmaterial BZ 1b/2

Klasifizierung

Kosten [€/t]

Abbruch EU, STM, FL

Abfallart t €
Beton sW2 6,00 2.250 13.500
Bauschuttgemisch W2 10,00 550 5.500
Bauschuttgemisch >W?2 35,00 300 10.500
Altholz AlV 50,00 0 0
teerhaltige Produkte 50,00 0 0
asbesthaltige Produkte 200,00 0 0
StralRenaufbruch [Asphalt 50,00 0 0
Dammstoffe 100,00 0 0
Sperrmiill 70,00 0 0
Stahl-, Metallschrott 0,00 23 0
Boden Wiedereinbau <Z1 0,00 900 0
Boden Entsorgung <Z1 2,00 2.200 4.400
Z?2 8,00 1.000 8.000
(PAK- Gehalt > 7 2) >72 32,00 4.000 128.000
Sonstiges (Griinschnitt) 40,00 20 800
Transport 6,00 11.243 67.458
Voruntersuchung pauschal 0
Deklaration Bauausfliihrung pauschal 5.250
Summe [€] 243.408
Anteil Riickstellung "Okologische Altlasten" [€]
erh6hte Entsorgungskosten Bauschutt > W 2 0
erhéhte Entsorgungskosten Boden > Z 2 4.000 t 96.000
Voruntersuchung | Deklaration 4 Stck. 1.400
Summe Riickstellung 97.400
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BoVEK GK EU Hamburger Str.6248 km 2,182 Kostenschétzung Entsorgung / Deklaration BZ 1b/2

Rickbau Bahnsteiganlage und Zugange
Kostenschatzung Entsorgung Abbruchmaterial BZ 1b/2

Bauwerk Bahnsteig + Zugang
Klasifizierung| Kosten [€/t]
Abfallart t €
Beton sW?2 6,00 0 0
Bauschuttgemisch =W?2 10,00 240 2.400
Bauschuttgemisch >W?2 35,00 0 0
Altholz AlV 50,00 0 0
teerhaltige Produkte 50,00 0 0
asbesthaltige Produkte 200,00 0 0
StralRenaufbruch [Asphalt 50,00 100 5.000
Dammstoffe 100,00 0 0
Sperrmiill 70,00 0 0
Stahl-, Metallschrott 0,00 0 0
Boden Wiedereinbau <Z1 0,00 0 0
Boden Entsorgung <Z1 2,00 0 0
Z2 8,00 0 0
>Z72/[DKI 32,00 0 0
(TOC, Gluhverlust)| >Z2 DK 25,00 0 0
>Z72/DKI 50,00 0 0
Sonstiges (Griinschnitt) 40,00 0 0
Transport 6,00 340 2.040
Deklaration Bauausfliihrung pauschal 500
Summe [€] 9.940
Anteil Riickstellung "Okologische Altlasten" [€]
erh6hte Entsorgungskosten Bauschutt > W 2 0
erh6hte Entsorgungskosten Boden > Z 2 0
Voruntersuchung | Deklaration 0
Summe Riickstellung 0
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BoVEK GK EU Hamburger Str. 6248 km 2,182 Kostenschétzung Entsorgung BZ 1b/2

EU Hamburger Str., Abbruch ehem. EG
Kostenschatzung Entsorgung Abbruchmaterial BZ 1b/2

Bauwerk ehem. EG
Klasifizierung| Kosten [€/t]
Abfallart t €
Beton sW2 6,00 100 600
Bauschuttgemisch =W?2 10,00 420 4.200
Bauschuttgemisch >W?2 35,00 10 350
Altholz AlV 50,00 18 900
teerhaltige Produkte 50,00 4 200
gem. Bau- und Abbruchabfille 150,00 4 600
StralRenaufbruch [Asphalt 50,00 0 0
Dammstoffe 100,00 5 500
Sperrmiill 70,00 3 210
Stahl-, Metallschrott 0,00 2 0
Boden Wiedereinbau <Z1 0,00 0 0
Boden Entsorgung <Z1 2,00 0 0
Z2 8,00 0 0
>Z72/[DKI 32,00 0 0
(TOC, Gluhverlust)| >Z2 DK 25,00 0 0
>Z72/DKI 50,00 0 0
Sonstiges (Griinschnitt) 40,00 0 0
Transport 6,00 566 3.396
Deklaration Bauausfliihrung pauschal 700
Summe [€] 11.656
Anteil Riickstellung "Okologische Altlasten" [€]
erhéhte Entsorgungskosten Bauschutt > W 2 10t 250
erh6hte Entsorgungskosten Boden > Z 2 0
Planung Grundwasserhaltung [ Abreinigung kont. Grundwasser 0
Voruntersuchung | Deklaration 350
Summe Riickstellung 600
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BoVEK GK EU Hamburger Str. 6248 km 2,182 Kostenschétzung Entsorgung / Deklaration BZ 1b/2

EU Hamburger Str., Abbruch Wartehalle
Kostenschatzung Entsorgung Abbruchmaterial BZ 1b/2

Bauwerk Abbruch Wartehalle
Klasifizierung| Kosten [€/t]
Abfallart t €
Beton sW2 6,00 20 120
Bauschuttgemisch =W?2 10,00 400 4.000
Bauschuttgemisch >W?2 35,00 10 350
Altholz AlV 50,00 15 750
teerhaltige Produkte 50,00 4 200
gem. Bau- und Abbruchabfalle 150,00 2 300
StralRenaufbruch [Asphalt 50,00 0 0
Dammstoffe 100,00 2 200
Sperrmiill 70,00 3 210
Stahl-, Metallschrott 0,00 2 0
Boden Wiedereinbau <Z1 0,00 0 0
Boden Entsorgung <Z1 2,00 0 0
Z2 8,00 0 0
>Z72/[DKI 32,00 0 0
(TOC, Gluhverlust)| >Z2 DK 25,00 0 0
>Z72/DKI 50,00 0 0
Sonstiges (Griinschnitt) 40,00 0 0
Transport 6,00 458 2.748
Deklaration Bauausfliihrung pauschal 700
Summe [€] 9.578
Anteil Riickstellung "Okologische Altlasten" [€]
erhéhte Entsorgungskosten Bauschutt > W 2 10t 250
erh6hte Entsorgungskosten Boden > Z 2 0
Voruntersuchung | Deklaration 1St 350
Summe Riickstellung 600
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BoVEK GK EU Hamburger Str., 6248 km 2,182 Kostenschétzung Entsorgung / Deklaration BZ 1b/2

EU Hamburger StraRe, Abbreuch ehem. Bahnwértergebiude
Kostenschatzung Entsorgung Abbruchmaterial BZ 1b/2

Bauwerk Bahnwarterhaus
Klasifizierung| Kosten [€/t]

Abfallart t €
Beton sW2 6,00 40 240
Bauschuttgemisch =W?2 10,00 220 2.200
Bauschuttgemisch >W?2 35,00 10 350
Altholz AlV 50,00 7 350
teerhaltige Produkte 50,00 3 150
gem. Bau- und Abbruchabfalle 150,00 5 750
gipshaltige Baustoffe 80,00 5 400
Dammstoffe 100,00 5 500
Sperrmiill 70,00 6 420
Stahl-, Metallschrott 0,00 2 0
Boden Wiedereinbau <Z1 0,00 0 0
Boden Entsorgung <Z1 2,00 0 0
Z2 8,00 0 0
>Z72/[DKI 32,00 0 0
(TOC, Gluhverlust)| >Z2 DK 25,00 0 0
>Z72/DKI 50,00 0 0
Sonstiges (Griinschnitt) 40,00 0 0
Transport 6,00 303 1.818
Deklaration Bauausfliihrung pauschal 700
Summe [€] 7.878

Anteil Riickstellung "Okologische Altlasten" [€]

erh6hte Entsorgungskosten Bauschutt > W 2 10t 250
erh6hte Entsorgungskosten Boden > Z 2 0
Voruntersuchung | Deklaration 1St 350
Summe Riickstellung 600
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