
BoVEK GK Ersatzneubau EÜ Hamburger Str. 6248 km 2,182 BZ 1a

Anteil
Rückstellung
"Ökologische

Altlasten"

0 €

0 €

Abfall/Bodenarten
Einbauklasse

(LAGA)
Menge

[Stk., m, m³]
Masse [t]

Einheitspreis
[€/t] [€/Stk.]

Preis [€]
Entsorgung

Einheitspreis [€/t]
Laden+Transport

Preis [€]
Transport

Gesamtpreis
[€]

Summen
mit Optionen

Z 0 0 0 1,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €
Z 1.1 485 800 2,00 € 1.601 € 6,00 € 4.802 € 6.402 €
Z 1.2 0 0 3,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €
Z 2 0 0 8,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €

> Z 2 0 0 25,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €

1.601 € 4.802 € 6.402 €

0% 6.402 €
S 49 0 0 0 pauschal 0 € 0 €
S 54 0 0 0 pauschal 0 € 0 €

UIC 60 0 0 0 pauschal 0 € 0 €

0 € 0 €

Betonschwellen Aufarbeitungsfähig 0 0,00 € 0 € 4,00 € 0 € 0 €
Entsorgung 0 2,00 € 0 € 4,00 € 0 € 0 €

Holzschwellen Aufarbeitungsfähig 0 0,00 € 0 € 4,00 € 0 € 0 €
Entsorgung 125 0,00 € 0 € 4,00 € 500 € 500 €

0 € 500 € 500 € 500 €

Z 0 0 0 1,50 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €
Z 1.1 0 0 2,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €
Z 1.2 0 0 3,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €
Z 2 165 300 8,00 € 2.400 € 6,00 € 1.800 € 4.200 €

> Z 2 / DK I 0 0 32,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €

4.200 €2.400,00 € 1.800 €

4.200 €0%

Deklarationsanalytik (Bauausführung)
Begleitung / Mengen Planung / Deklration Kosten Kosten Gesamtkosten
Analytik [m³] Vorunter- Bauaus- Voruntersuchg Deklaration FA [€]

suchung führung . Planung Bauausführung
je 500 m³ je 500 m³

Schotter 485 350 € 350 € 0 € 350 € 350 €
Boden 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 350 € 350 € 350 € 0 €

Einrichten Bereitstellungsflächen (Bauausführung)
Größe [m²] Dauer Mietzins Herrichten Gesamtpreis

(Monate) [€]

BE-Flächen (DB AG-Flächen) 1.000 0 € 2.000 € 0 €
BE-Flächen (Fremdgrundstücke) 1.000 2.000 € 2.000 € 0 4.000 €

4.000 € 0 €

15.452 €Bodenmaterial und Gleisoberbau 0 €Entsorgungs- / Untersuchungskosten

1. Gleisoberbau und Tiefbau

Anteil Wiederverwendung (Z0 bis Z 1.2)

Anteil Wiederverwendung (Z 0 bis Z 1.2)

Bereitstellungsflächen
(Miete, Herrichten unversiegelte und
Reinigung)

Schienen

Schotter

Boden / Auffüllung
Gleistiefbau

Ersatzneubau EÜ Hamburger Str 6248 km 2,182

Kostenschätzung abfalltechnische Maßnahmen Entsorgung, Abfalluntersuchung BZ 1a

FRI-SO-S, November 2013

Unterlage 25.11.1 
Seite 43 von 50 

Anhang 1.1



BoVEK GK EÜ Hamburger Straße Kostenschätzung Entsorgung / Deklaration BZ 1a

Bauwerk

Abfallart t €

Beton ≤ W 2 6,00 420 2.520

Bauschuttgemisch ≤ W 2 10,00 250 2.500

Bauschuttgemisch > W 2 35,00 50 1.750

Altholz A IV 50,00 0 0

teerhaltige Produkte 50,00 100 5.000

asbesthaltige Produkte 200,00 0 0

Straßenaufbruch /Asphalt 50,00 0 0

Dämmstoffe 100,00 0 0

Sperrmüll 70,00 0 0

Stahl-, Metallschrott 0,00 260 0

Boden Wiedereinbau ≤ Z 1 0,00 0 0

Boden Entsorgung ≤ Z 1 2,00 500 1.000

Z 2 8,00 700 5.600

> Z 2 / DK I 32,00 500 16.000

(TOC, Glühverlust) > Z 2 / DK I 25,00 180 4.500

> Z 2 / DK II 50,00 0 0

Sonstiges (Grünschnitt) 40,00 20 800

Transport 6,00 2.980 17.880

Voruntersuchung Grundwasserhpauschal 0

Grundwasserabreinigung pauschal 0

Deklaration Bauausführung pauschal 2.450

Summe [€] 60.000

Klasifizierung Kosten [€/t]
EÜ Hamburger Str.

erhöhte Entsorgungskosten Bauschutt > W 2 0

500 t 12.000

Planung Grundwasserhaltung / Abreinigung kont. Grundwasser

1 Stck. 350

Summe Rückstellung

Anteil Rückstellung "Ökologische Altlasten" [€]

erhöhte Entsorgungskosten Boden > Z 2

Voruntersuchung / Deklaration

12.350

EÜ Hamburger Straße, BZ 1a Teilrückbau Bauwerk, Ausbau Hinterfüllung
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