
BoVEK FK EÜ Hamburger Str. Hp Dresden-Cotta

Anteil
Rückstellung
"Ökologische

Altlasten"

0 €

0 €

Abfall/Bodenarten
Einbauklasse

(LAGA)
Menge

[Stk., m, m³]
Masse [t]

Einheitspreis
[€/t] [€/Stk.]

Preis [€]
Entsorgung

Einheitspreis [€/t]
Laden+Transport

Preis [€]
Transport

Gesamtpreis
[€]

Summen
mit Optionen

Z 0 0 0 1,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €
Z 1.1 2165 3572 2,00 € 7.145 € 6,00 € 21.434 € 28.578 €
Z 1.2 0 0 2,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €
Z 2 0 0 5,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €

> Z 2 0 0 13,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €

7.145 € 21.434 € 28.578 €

0% 28.578 €
Schrottverwertung 1.730 lfd.m 104 -150,00 € 0 0,00 € 0 € 15.600 €

S 54 0 0 0 0,00 € 0 € 0 €
UIC 60 0 0,00 € 0 €

15.600 € 0 €

Betonschwellen Aufarbeitungsfähig 1253 0,00 € 0 € 4,00 € 5.012 € 5.012 €
Entsorgung 0 2,00 € 0 € 4,00 € 0 € 0 €

Holzschwellen Aufarbeitungsfähig 0 0,00 € 0 € 4,00 € 0 € 0 €
Entsorgung 72 0,00 € 0 € 4,00 € 288 € 288 €

0 € 5.300 € 5.300 € 5.300 €

Z 0 0 0 1,50 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €
Z 1 0 0 2,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €
Z 2 0 0 12,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €

> Z 2 (TOC) 200 360 12,00 € 4.320 € 6,00 € 2.160 € 6.480 €
> Z 2 0 0 30,00 € 0 € 6,00 € 0 € 0 €

6.480 €4.320,00 € 2.160 €

5.184 €20%

Deklarationsanalytik (Bauausführung)
Begleitung / Mengen Planung / Deklaration Kosten Kosten Gesamtkosten
Analytik [m³] Vorunter- Bauaus- Voruntersuchg Deklaration [€]

suchung führung . Planung Bauausführung
je 500 m³ je 500 m³

Schotter 2.165 0 € 400 € 0 € 1.600 € 1.600 €
Boden 200 0 € 400 € 0 € 400 € 400 € 0 €

0 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 0 €

Einrichten Bereitstellungsflächen (Bauausführung)
Größe [m²] Dauer Mietzins Herrichten Gesamtpreis

(Monate) [€]

BE-Flächen (DB AG-Flächen) 0 0 € 0 € 0 0 €
BE-Flächen (Fremdgrundstücke) 0 0 € 0 € 0 0 €

0 € 0 €

41.062 €Gleisoberbaustoffe, Boden Gleis-, Entwässerungstiefbau 0 €

Schottergesamt-
fraktion

Boden / Auffüllung
Gleis-,
Entwässerungs-
tiefbau,
bahnkörper

Erneuerung EÜ Hamburger Straße Hp. Dresden-Cotta

Kostenschätzung abfalltechnische Maßnahmen Entsorgung, Abfalluntersuchung

Entsorgungs- / Untersuchungskosten

1.1 Gleisoberbau, -tiefbau, Bahnkörper Strecke 6248

Anteil Wiederverwendung (Z0 bis >Z 2)

Anteil Wiederverwendung (Z 0 bis Z 1.2)

Bereitstellungsflächen
(Miete, Herrichten unversiegelte und
Reinigung)

Schienen /
Aufarbeitung
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