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Ersatzneubau EU Hamburger Str. 6248 km 2,182 BZ 1a

Ersatzneubau EU Hamburger Str 6248 km 2,182

Kostenschatzung abfalltechnische MaRnahmen Entsorgung, Abfalluntersuchung BZ 1a

1. Gleisoberbau und Tiefbau

Antell
Einbauklasse Menge Einheitspreis Preis [€] Einheitspreis [€/t] Preis [€] Gesamtpreis Summen Riickstellung
Abfall{Bodenarten (LAGA) [Stk., mg, m?| e [€/t] [€/Stk.] | Entsorgung |Laden+Transport| Transport (€] mit Optionen "Okologische
Altlasten"
Schotter Z0 0 0 1,00 € 0€ 6,00 € 0€ 0€
Z1.1 485 800 2,00 € 1.601 € 6,00 € 4.802 € 6.402 €
Z1.2 0 0 3,00 € 0€ 6,00 € 0€ 0€
Z2 0 0 8,00 € 0€ 6,00 € 0€ 0€
>7Z2 0 0 25,00 € 0€ 6,00 € 0€ 0€
1.601 € 4,802 € 6.402 €
Anteil Wiederverwendung (Z 0 bis Z 1.2) 0% 6.402 €
Schienen S 49 0 0 0 pauschal 0€ 0€
S 54 0 0 0 pauschal 0€ 0€
uIC 60 0 0 0 pauschal 0€ 0€
0€ 0€
Betonschwellen  |Aufarbeitungsfahi 0 0,00 € 0€ 4,00 € 0€ 0€
Entsorgung 0 2,00 € 0€ 4,00 € 0€ 0€
Holzschwellen Aufarbeitungsfahi 0 0,00 € 0€ 4,00 € 0€ 0€
Entsorgung 125 0,00 € 0€ 4,00 € 500 € 500 €
0€ 500 € 500 € 500 €
Boden [ Auffiillung Z0 0 0 1,50 € 0€ 6,00 € 0€ 0€
Gleistiefbau Z1.1 0 0 2,00 € 0€ 6,00 € 0€ 0€
Z1.2 0 0 3,00 € 0€ 6,00 € 0€ 0€
Z2 165 300 8,00 € 2.400 € 6,00 € 1.800 € 4.200 €
>72|DKI 0 0 32,00 € 0€ 6,00 € 0€ 0€ 0€
2.400,00 € 1.800 € 4.200 €
|Antei| Wiederverwendung (Z0 bis Z 1.2) 0% 4.200 € 0€
Deklarationsanalytik (Bauausfiihrung)
Begleitung / Mengen Planung [ | Deklration Kosten Kosten Gesamtkosten
Analytik [m3] Vorunter- Bauaus- Voruntersuchg |Deklaration FA [€]
suchung fuhrung . Planung Bauausfiihrung
je 500 m? je 500 m?
Schotter 485 350 € 350 € 0€ 350 € 350 €
Boden 0 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
0€ 350 € 350 € 350 € 0€
Einrichten Bereitstellungsflachen (Bauausfiihrung)
Bereitstellungsflachen GroRe [m?] Dauer Mietzins Herrichten Gesamtpreis
(Miete, Herrichten unversiegelte und (Monate) [€]
Reinigung)
BE-Flachen (DB AG-Flachen) 1.000 0€ 2.000 € 0€
BE-Flachen (Fremdgrundstiicke) 1.000 2.000 € 2.000 € 0 4,000 €
4.000 € 0€
[Entsorgungs- / Untersuchungskosten Bodenmaterial und Gleisoberbau 15.452 €] | 0 €|
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Kostenschétzung Entsorgung / Deklaration BZ 1a

2. Kostenschatzung Entsorgung Abbruchmaterial BZ 1a

Bauwerk EU Hamburger Str.
Klasifizierung| Kosten [€/t]
Abfallart t €
Beton sW2 6,00 420 2.520
Bauschuttgemisch W2 10,00 250 2.500
Bauschuttgemisch >W?2 35,00 50 1.750
Altholz AlV 50,00 0 0
teerhaltige Produkte 50,00 100 5.000
asbesthaltige Produkte 200,00 0 0
StralRenaufbruch [Asphalt 50,00 0 0
Dammstoffe 100,00 0 0
Sperrmiill 70,00 0 0
Stahl-, Metallschrott 0,00 260 0
Boden Wiedereinbau <Z1 0,00 0 0
Boden Entsorgung <Z1 2,00 500 1.000
Z?2 8,00 700 5.600
>Z72/[DKI 32,00 500 16.000
(TOC, Gluhverlust)| >Z2 /DK 25,00 180 4.500
>Z72/DKI 50,00 0 0
Sonstiges (Griinschnitt) 40,00 20 800
Transport 6,00 2.980 17.880
Voruntersuchung Grundwasserlipauschal 0
Grundwasserabreinigung pauschal 0
Deklaration Bauausfliihrung pauschal 2.450
Summe [€] 60.000
Anteil Riickstellung "Okologische Altlasten" [€]
erh6hte Entsorgungskosten Bauschutt > W 2 0
erh6hte Entsorgungskosten Boden > Z 2 500t 12.000
Planung Grundwasserhaltung [ Abreinigung kont. Grundwasser
Voruntersuchung [ Deklaration 1 Stck. 350
Summe Riickstellung 12.350
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