
Seite 1 von 32 

1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.01 Bau-km 0+000 

bis 

Bau-km 0+497 

Herstellung Fahrbahn 

Siebeneichener Schlossberg 

 

 

 

a) Stadt Meißen (E/U) 

b) Stadt Meißen (E/U) 

Der im Bestand überwiegend unversiegelte Weg des 
Siebeneichener Schlossberges wird zwischen Bau-km 0+000 und 
Bau-km 0+497 zur Nutzung als örtliche Umleitungsstrecke 
während des Ausbau der S 177 in Meißen, Abschnitt 1.1 
Plossenaufstieg für Rettungsfahrzeuge und Citybus Busse des 
ÖPNV ausgebaut. Nach Abschluss des Ausbaus der S 177, 
Abschnitt 1.1 und Nutzung als örtliche Umleitung erfolgt der 
überwiegende Rückbau der Asphaltoberfläche (Bau-km 0+000 – 
0+360). 

 

Die Regelbreite beträgt 3,50 m. Die Bankettbreite beträgt 
beidseitig 0,50 m. 

Der Oberbau wird entsprechend der Belastungsklasse Bk0,3 der 
RStO-12 hergestellt. 

Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme erfolgt 
nach den technischen Richtlinien und ist in den Unterlagen 5 bis 8 
und 14 dargestellt. 

Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind 
in der Unterlage 9 dargestellt. 

Soweit nicht im Regelungsverzeichnis anders vorgesehen, wird 
das anfallende Oberflächenwasser über Bankette und 
Böschungen breitflächig abgeführt und versickert. 

 

Die Kosten der Herstellung der örtlichen Umleitungsstrecke tragen 
gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen und die Stadt 
Meißen im Verhältnis der anteiligen Baukosten.  

 

Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen als Baulastträger. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.02 Bau-km 0+007 

bis 

Bau-km 0+017 

(Südseite) 

Grundstückszufahrt 

Fl. Nr. 134 

 

 

 

a) Eigentümer Fl. Nr. 134  

Gemarkung Meißen (E/U) 

b) Eigentümer Fl. Nr. 134 
Gemarkung Meißen (E/U) 

Die bestehende Grundstückszufahrt vom Grundstück Fl. Nr. 134 
Gemarkung Meißen wird aufgrund des Ausbaus des 
Siebeneichener Schlossbergs an die veränderte Situation 
angepasst. 

 

Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

  

Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.03 Bau-km 0+105 

bis 

Bau-km 0+145 

(Nordseite) 

Ausweichbucht 

 

 

 

a) - 

b) Stadt Meißen (E/U) 

Von Bau-km 0+105 bis Bau-km 0+145 wird eine Ausweichbucht 
zur Gewährleistung des sicheren Begegnens des 
Rettungsdienstes mit dem ÖPNV angeordnet. 

Die Breite der Ausweichbucht beträgt 2,00 m. 

Der Oberbau wird entsprechend der Belastungsklasse Bk0,3 der 
RStO-12 hergestellt. 

Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme erfolgt 
nach den technischen Richtlinien und ist in den Unterlagen 5 bis 8 
und 14 dargestellt. 

 

Die Kosten der Ausweichbucht tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

 

Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.04 Bau-km 0+237 

(Südseite) 

 

Grundstückszugang 

Fl. Nr. 134 

 

 

 

a) Eigentümer Fl. Nr. 134 
Gemarkung Meißen (E/U) 

b) Eigentümer Fl. Nr. 134 
Gemarkung Meißen (E/U) 

Der bestehende Grundstückszugang vom Grundstück Fl. Nr. 134 
Gemarkung Meißen wird aufgrund des Ausbaus des 
Siebeneichener Schlossbergs an die veränderte Situation 
angepasst. 

 

Die Kosten der Angleichung tragen gem. ORD V. 10 (29 der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten. 

 

Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.05 Bau-km 0+265 

bis 

Bau-km 0+295 

(Nordseite) 

Ausweichbucht 

 

 

 

a) - 

b) Landkreis Meißen (E/U) 
(bauzeitlich) 
    Stadt Meißen (E/U) 

Von Bau-km 0+265 bis Bau-km 0+295 wird eine Ausweichbucht 
zur Gewährleistung des sicheren Begegnens des 
Rettungsdienstes mit dem ÖPNV angeordnet. 

Die Breite der Ausweichbucht beträgt 2,00 m. 

Der Oberbau wird entsprechend der Belastungsklasse Bk0,3 der 
RStO-12 hergestellt. 

Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme erfolgt 
nach den technischen Richtlinien und ist in den Unterlagen 5 bis 8 
und 14 dargestellt. 

 

Die Kosten der Ausweichbucht tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

 

Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.06 Bau-km 0+270 

bis 

Bau-km 0+277 

(Nordseite) 

Grundstückszufahrt 

Fl. Nr. 1638 

 

 

 

a) Eigentümer Fl. Nr. 1638 
Gemarkung Meißen (E/U) 

b) Eigentümer Fl. Nr. 1638 
Gemarkung Meißen (E/U) 

Die bestehende Grundstückszufahrt vom Grundstück Fl. Nr. 1638 
Gemarkung Meißen wird aufgrund des Ausbaus des 
Siebeneichener Schlossbergs an die veränderte Situation 
angepasst. 

 

Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

 

 

Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.07 Bau-km 0+270 

bis 

Bau-km 0+280 

(Südseite) 

Grundstückszufahrt 

Fl. Nr. 135a 

 

 

 

a) Eigentümer Fl. Nr. 135a 
Gemarkung Meißen (E/U) 

b) Eigentümer Fl. Nr. 135a 
Gemarkung Meißen (E/U) 

Die bestehende Grundstückszufahrt vom Grundstück Fl. Nr. 135a 
Gemarkung Meißen wird aufgrund des Ausbaus des 
Siebeneichener Schlossbergs an die veränderte Situation 
angepasst. 

 

Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

 

 

Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.08 Bau-km 0+362 

bis 

Bau-km 0+388 

(Südseite) 

Grundstückszufahrt 

Fl. Nr. 1522 

 

 

 

a) Eigentümer Fl. Nr. 1522 
Gemarkung Meißen (E/U) 

b) Eigentümer Fl. Nr. 1522 
Gemarkung Meißen (E/U) 

Die bestehende Grundstückszufahrt vom Grundstück Fl. Nr. 1522 
Gemarkung Meißen wird aufgrund des Ausbaus des 
Siebeneichener Schlossbergs an die veränderte Situation 
angepasst. 

 

Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

 

 

Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.09 Bau-km 0+360 

bis 

Bau-km 0+390 

(Südseite) 

Ausweichbucht 

 

 

 

a) - 

b) Stadt Meißen (E/U) 

Von Bau-km 0+360 bis Bau-km 0+390 wird eine Ausweichbucht 
zur Gewährleistung des sicheren Begegnens des 
Rettungsdienstes mit dem ÖPNV angeordnet. 

Die Breite der Ausweichbucht beträgt 2,00 m. 

 

Der Oberbau wird entsprechend der Belastungsklasse Bk0,3 der 
RStO-12 hergestellt. 

 

Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme erfolgt 
nach den technischen Richtlinien und ist in den Unterlagen 5 bis 8 
und 14 dargestellt. 

 

Die Kosten der Ausweichbucht tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

 

Die Unterhaltung der Stadt Meißen. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.10 Bau-km 0+373 

bis 

Bau-km 0+384 

(Nordseite) 

Grundstückszufahrt 

Fl. Nr. 1637 

 

 

 

a) Eigentümer Fl. Nr. 1637 
Gemarkung. Meißen (E/U) 

b) Eigentümer Fl. Nr. 1637 
Gemarkung Meißen (E/U) 

Die bestehende Grundstückszufahrt vom Grundstück Fl. Nr. 1637 
Gemarkung Meißen wird aufgrund des Ausbaus des 
Siebeneichener Schlossbergs an die veränderte Situation 
angepasst. 

 

Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

 

Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.11 Bau-km 0+379 

bis 

Bau-km 0+446 

(Nordseite) 

Gehweg 

 

 

 

a) - 

b) Stadt Meißen (E/U) 

Von Bau-km 0+379 bis Bau-km 0+446 wird ein Gehweg erstellt. 

Die Breite des Gehwegs beträgt 1,50 m. 

 

Der Oberbau wird entsprechend der RStO-12 hergestellt. 

 

Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme erfolgt 
nach den technischen Richtlinien und ist in den Unterlagen 5 bis 8 
und 14 dargestellt. 

 

Das anfallende Oberflächenwasser wird in das Entwässerungs-
system des Siebeneichener Schlossberges bzw. der Bundes-
straße B 6 eingeleitet und anschließend dem Küchengrundbach 
zugeführt. 

 

Die Baukosten trägt die Stadt Meißen. 

 

Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.12 Bau-km 0+435 

bis 

Bau-km 0+450 

(Südseite) 

Grundstückszufahrt 

Fl. Nr. 1522 

 

 

 

a) Eigentümer Fl. Nr. 1522 
Gemarkung Meißen (E/U) 

b) Eigentümer Fl. Nr. 1522 
Gemarkung Meißen (E/U) 

Die bestehende Grundstückszufahrt vom Grundstück Fl. Nr. 1522 
Gemarkung Meißen wird aufgrund des Ausbaus des 
Siebeneichener Schlossbergs an die veränderte Situation 
angepasst. 

 

Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

 

Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.13 Bau-km 0+440 

bis 

Bau-km 0+455 

(Nordseite) 

Einmündung Siebeneichener 
Straße (kommunal) 

 

 

a) Stadt Meißen (E/U) 

b) Stadt Meißen (E/U) 

Die Einmündung der Siebeneichener Straße wird entsprechend 
der Unterlage 5.2 lage- und höhenmäßig an die veränderte 
Situation des Siebeneichener Schlossbergs angepasst. 

Der Oberbau wird entsprechend der Belastungsklasse Bk0,3 der 
RStO-12 hergestellt. 

Das anfallende Oberflächenwasser wird in das 
Entwässerungssystem des Siebeneichener Schlossberges bzw. 
der Bundesstraße B 6 eingeleitet und anschließend dem 
Küchengrundbach zugeführt. 

 

Die Kosten der Einmündung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

 

 

Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.14 Bau-km 0+468 

bis 

Bau-km 0+497 

(Südseite) 

Stellplätze 

 

 

 

a) Stadt Meißen (E/U) 

b) Stadt Meißen (E/U) 

Von Bau-km 0+468 bis Bau-km 0+497 werden aufgrund des 
Ausbaus des Siebeneichener Schlossbergs die bestehenden 
Stellplätze an die veränderte Situation angepasst. 

 

Der Oberbau wird entsprechend der RStO-12 hergestellt. 

Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme erfolgt 
nach den technischen Richtlinien und ist in den Unterlagen 5 bis 8 
und 14 dargestellt. 

 

Das anfallende Oberflächenwasser wird in das 
Entwässerungssystem der Bundesstraße B 6 eingeleitet und 
anschließend dem Küchengrundbach zugeführt. 

 

Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

 

 

Die Unterhaltung obliegt dem Grundstückseigentümer. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.15 Bau-km 0+470 

bis 

Bau-km 0+495 

(Nordseite) 

Stellplätze 

 

 

 

a) Stadt Meißen (E/U) 

b) Stadt Meißen (E/U) 

Von Bau-km 0+470 bis Bau-km 0+495 werden aufgrund des 
Ausbaus des Siebeneichener Schlossbergs die bestehenden 
Stellplätze vor der Trafostation an die veränderte Situation 
angepasst. 

 

Der Oberbau wird entsprechend der RStO-12 hergestellt. 

 

Die technische Ausführung der Straßenbaumaßnahme erfolgt 
nach den technischen Richtlinien und ist in den Unterlagen 5 bis 8 
und 14 dargestellt. 

 

Das anfallende Oberflächenwasser wird in das 
Entwässerungssystem der Bundesstraße B 6 eingeleitet und 
anschließend dem Küchengrundbach zugeführt. 

 

Die Kosten der Angleichung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

 

 

Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 1.16 Bau-km 0+385 

bis 

Bau-km 0+440 

 

Provisorische Zufahrt Tierpark 
Siebeneichen  

 

 

 

a) -  

b) -  

Die Zufahrt von Versorgungsfahrzeugen für den Tierpark ist 
während der Herstellung der Umleitungsstrecke nicht nutzbar. Als 
Ersatz wird von Bau-Km 0+385 bis Bau-Km 0+440 eine 
provisorische Zufahrt in einer Breite von 3,00 m errichtet und nach 
Nutzung zurück gebaut.  

 

Der Oberbau  erfolgt als ungebundene Deckschicht.  

 

Die Kosten der provisorischen Zufahrt tragen gem. ODR V. § 10 
(2) der Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 2.01 Bau-km 0+085 

bis 

Bau-km 0+095 

(Nordseite) 

Stützmauer (Drahtschotterkästen) 

 

 

 

a) - 

b) Stadt Meißen (E/U) 

Von Bau-km 0+085 bis Bau-km 0+095 ist zur Sicherung der 
Fahrbahn des Siebeneichener Schlossberges die Böschung mit  
Drahtschotterkästen zu befestigen. 

 

Abmessungen: 

Länge: 10,0 m 

Abmessungen l/b/h: 1,0/1,0/1,5 m 

 

Die Kosten der Stützmauer tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

 

 

Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 2.02 Bau-km 0+230 

(Nordseite) 

Teilabbruch Nebengebäude 

 

 

 

a) Eigentümer Fl. Nr. 1638 
Gemarkung Meißen (E/U) 

b) - 
 

Für die Herstellung der örtlichen Umleitungsstrecke in einer 
Fahrbahnbreite von 3,50 m ist es erforderlich, bei Bau-km 0+230 
ein Nebengebäude des Tierparks Meißen teilweise abzubrechen. 

Die vorhandene Einfriedung des Tierparkgeländes ist im Bau-
bereich an die veränderten Verhältnisse anzupassen. 

 

Die Abbruchkosten tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat 
Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der anteiligen 
Baukosten.  

 

 

Die Entschädigung des Abbruchgebäudes erfolgt auf Grundlage 
des festgestellten Verkehrswertes. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 3.01 Bau-km 0+000 

bis 

Bau-km 0+497 

 

Entwässerung  

 

 

 

 

a) - 

b) Stadt Meißen (E/U) 

Die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt über Mulden, 
Bordrinnen und Straßenabläufe in einen auf einer Länge von 364 
m neu zu errichtenden Kanal DN300. 

Die anfallende Wassermenge wird in den Bereich der 
Einmündung in die Bundesstraße B 6 dem bestehenden 
Entwässerungskanal eingeleitet und anschließend dem 
Küchengrundbach zugeführt. 

Die Einleitungsmenge beträgt 78,8 l/s. Die zusätzlich anfallende  
Wassermenge wurde bei der Bemessung und Herstellung des 
Kanals im Zuge der Realisierung des Ausbaus der B 6, 
Siebeneichener Straße, berücksichtigt. 

 

Die Kosten der Entwässerung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

 

 

Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 4.01 Bau-km 0+000 

bis 

Bau-km 0+012 

 

Kabel der Stromversorgung 

 

 

 

a) Meißener Stadtwerke GmbH 
(E/U) 

b) Meißener Stadtwerke GmbH 
(E/U) 

Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+012 wird durch die 
Baumaßnahme eine Anlage der Meißener Stadtwerke GmbH 
berührt. 

 

Die Anlage ist  durch geeignete Maßnahmen zu sichern,  

 
Erforderliche Maßnahmen werden in Abstimmung zwischen der 

Stadt Meißen und der Meißener Stadtwerke  GmbH festgelegt.  

 

Die Kostentragung erfolgt auf Grundlage der Regelungen aus 
dem Konzessionsvertrag der Stadt Meißen und der Meißener 
Stadtwerke GmbH von 2012 und der ODR V. § 10 (2) anteilig 
durch den Freistaat Sachsen, die Stadt Meißen und die MSW. 

 

Die Unterhaltung obliegt der Meißener Stadtwerke GmbH. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 4.02 Bau-km 0+000 

bis 

Bau-km 0+440 

 

Kabel der Stromversorgung 

 

 

 

a) Meißener Stadtwerke GmbH 
(E/U) 

b) Meißener Stadtwerke GmbH 
(E/U) 

Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+440 wird durch die 
Baumaßnahme eine Anlage (1 kV / 20 kV) der Meißener 
Stadtwerke GmbH berührt. 

 

Die Anlage ist  durch geeignete Maßnahmen zu sichern,  

 
Erforderliche Maßnahmen werden in Abstimmung zwischen der 

Stadt Meißen und der Meißener Stadtwerke  GmbH festgelegt.  

 
Die Kostentragung erfolgt auf Grundlage der Regelungen aus 
dem Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Meißen und der 
Meißener Stadtwerke GmbH von 2012 und der ODR V. § 10 (2) 
anteilig durch den Freistaat Sachsen, die Stadt Meißen und die 
MSW. 

 

Die Unterhaltung obliegt der Meißener Stadtwerke GmbH. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 4.03 Bau-km 0+000 

bis 

Bau-km 0+497 

 

Kabel der Stromversorgung 

 

 

 

a) Meißener Stadtwerke GmbH 
(E/U) 

b) Meißener Stadtwerke GmbH 
(E/U) 

Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+440 wird durch die 
Baumaßnahme eine Anlage (1 kV) der Meißener Stadtwerke 
GmbH berührt. 

 

Die Anlage ist  durch geeignete Maßnahmen zu sichern,  

 
Erforderliche Maßnahmen werden in Abstimmung zwischen der 

Stadt Meißen und der Meißener Stadtwerke  GmbH festgelegt.  

 
Die Kostentragung erfolgt auf Grundlage der Regelungen aus 
dem Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Meißen und der 
Meißener Stadtwerke GmbH von 2012 und der ODR V. § 10 (2) 
anteilig durch den Freistaat Sachsen, die Stadt Meißen und die 
MSW. 

 

Die Unterhaltung obliegt der Meißener Stadtwerke GmbH. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 4.04 Bau-km 0+000 

bis 

Bau-km 0+010 

 

Wasserleitung DN 100 GG  

 

 

 

a) Wasserversorgung Brockwitz-
Rödern GmbH Meißener 
Stadtwerke GmbH (E/U) 

b) Wasserversorgung Brockwitz-
Rödern GmbH Meißener 
Stadtwerke GmbH (E/U) 

Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+010 wird durch die 
Baumaßnahme eine vorhandene Wasserleitung berührt. 

 

Die Anlage ist  durch geeignete Maßnahmen zu sichern.  

 

Die Kosten der Sicherung tragen gem. ODR V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteiligen Baukosten.  

 

Die Unterhaltung obliegt der Wasserversorgung Brockwitz-Rödern 
GmbH Meißener Stadtwerke GmbH. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 4.05 Bau-km 0+010 

0+000 bis 

Bau-km 0+452 

 

Wasserleitung DN 350 GG  

 

 

 

a) Wasserversorgung Brockwitz-
Rödern GmbH (E/U) 

b) Wasserversorgung Brockwitz-
Rödern GmbH (E/U) 

Von Bau-km 0+010 0+000 bis Bau-km 0+452 befindet sich im 
Baubereich die Trinkwasserleitung DN 350 GG; Baujahr 1897 
(linkselbische Hauptversorgungsleitung). Aufgrund des Alters und 
des Material sowie der unkonkreten Tiefenangaben ist eine 
Erneuerung der Leitung durch die Wasserversorgung Brockwitz- 
Rödern GmbH vorgesehen.  

 

Die Kosten der Erneuerung tragen gem. ODR Teil V. § 10 (2) der 
Freistaat Sachsen und die Stadt Meißen im Verhältnis der 
anteilmäßigen Baukosten. 

 

Die Kostentragung wird in einer separaten Vereinbarung zwischen 
dem Freistaat Sachsen, der Stadt Meißen und der 
Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH vor dem Baubeginn 
geregelt. 

 

Wertverbesserungen sind gemäß Nutzungsrichtlinien, Ausgabe 
2009, Punkt 5.4.2 -Vorteilsausgleich, durch die Wasserversorgung 
Brockwitz-Rödern GmbH auszugleichen.  

 

 

Die Unterhaltung obliegt der Wasserversorgung Brockwitz-
Rödern GmbH. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 4.06 Bau-km 0+000 

bis 

Bau-km 0+120 

 

Telekommunikationslinie 

(Kabel) 

 

 

 

a) Deutsche Telekom AG (E/U) 

b) Deutsche Telekom AG (E/U) 

Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+120 wird durch die 
Baumaßnahme eine Telekommunikationslinie der Telekom 
berührt.  

Die Anlage ist zu verlegen und an die neuen Verhältnisse 
anzugleichen. 

 

Die Änderung und Kostentragung regelt sich nach dem 
Telekommunikationsgesetz (TKG), §§ 68 und  72 vom 
22.06.2004, zuletzt geändert am 23.01.2016. 
 

Die Unterhaltung obliegt der Telekom. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 4.07 Bau-km 0+000 

bis 

Bau-km 0+140 

 

Bestehende Kanalisationsleitung 
DN 125 GGG 

(Abwasserdruckleitung) 

 

 

 

a) Stadt Meißen (E/U) 

b) Stadt Meißen (E/U) 

Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+140 befindet sich innerhalb des 
Baubereiches eine Abwasserdruckleitung der Stadt Meißen. 

 

Die Leitung ist  durch geeignete Maßnahmen zu sichern.  

 

Die Kosten tragen gemäß ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen 
und die Stadt Meißen anteilmäßig. 

 

Die Unterhaltung der Anlage obliegt der Stadt Meißen. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 4.08 Bau-km 0+270 

bis 

Bau-km 0+497 

 

 

Stromkabel (Straßenbeleuchtung) 

 

 

 

a) Stadt Meißen (E/U) 

b) Stadt Meißen (E/U) 

Von Bau-km 0+270 bis Bau-km 0+497 wird die städtische 
Straßenbeleuchtung durch die Baumaßnahme verdrängt und ist 
entsprechend des neuen Straßenverlaufs zu sichern bzw. zu 
verlegen.   

 

Die Kosten tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat 

Sachsen und die Stadt Meißen anteilmäßig.  

 

Die Unterhaltung obliegt der Stadt Meißen. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 4.09 Bau-km 0+126 

bis 

Bau-km 0+145 

 

Bestehende Kanalisationsleitung 
DN 200 PEHD 

(Abwasserdruckleitung) 

 

 

 

a) Stadt Meißen (E/U) 

b) Stadt Meißen (E/U) 

Von Bau-km 0+126 bis Bau-km 0+145 wird durch die 
Baumaßnahme eine bestehende Abwasserdruckleitung der Stadt 
Meißen berührt. 

 

Die Leitung muss an die neue Lage der Fahrbahn angeglichen/ 
gesichert werden. 

 

Die Kosten tragen gem. ODR V. § 10 (2) der Freistaat 

Sachsen und die Stadt Meißen anteilmäßig.  

 

Die Unterhaltung der Anlage obliegt der Stadt Meißen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 29 von 32 

1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 4.10 Bau-km 0+450 

 

Gasleitung DN 50 St 

 

 

 

a) Meißener Stadtwerke GmbH 
(E/U) 

b) Meißener Stadtwerke GmbH 
(E/U) 

Bei Bau-km 0+450 quert die Baumaßnahme eine vorhandene 
Gasleitung. 

Die Anlage ist  durch geeignete Maßnahmen zu sichern,  
 
Erforderliche Maßnahmen werden in Abstimmung zwischen der 
Stadt Meißen und der Meißener Stadtwerke  GmbH festgelegt. 
 
 
Die Kostentragung erfolgt auf Grundlage der Regelungen aus 
dem Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Meißen und der 
Meißener Stadtwerke GmbH von 2012 und der ODR V. § 10 (2) 
anteilig durch den Freistaat Sachsen, die Stadt Meißen und die 
MSW. 

  
 

Die Unterhaltung obliegt der Meißener Stadtwerke GmbH. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 5.01 0+070 bis 
0+220 

Pflanzung einer Baumreihe aus 
großkronigen Laubgehölzen am 
Siebeneichener Schlossberg zum 
Schließen der Lücke in der Leit- 
und Jagdstruktur für Fledermäuse 
(3.2 ACEF FFH) 

a) - 

 b) Stadt Meißen (E/U) 

. 

Der Eingriff in den bestehenden Kronenschluss in der Flugroute 
der Fledermäuse wird durch die Gehölzpflanzung kompensiert.   

Die umweltfachliche Ausführung (inkl. Pflege, Unterhaltung und 

Kontrolle) wird in der Unterlage 9.3 beschrieben. 

 

Die Kosten tragen gemäß ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen 
und die Stadt Meißen anteilmäßig. 

 

Die nachfolgende Unterhaltungspflege obliegt der Stadt Meißen. 
 

 

U 5.02 0+000 bis 
0+497 

Wiederbegrünung von baubedingt 
in Anspruch genommenen 
Flächen (4.2 A) 

 

 

 

a) Stadt Meißen (E/U) 

 b) Stadt Meißen (E/U) 

 

Die straßennah entstandenen Grünflächen am Siebeneichener 

Schlossberg sind mit einer gebietsheimischen Gräser-
Kräutermischung zu begrünen. Lokal sind nachfolgend 
Baumpflanzungen im Rahmen der Maßnahme 3.2 A vorgesehen. 

 

Die Kosten tragen gemäß ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen 
und die Stadt Meißen anteilmäßig. 

 

Die nachfolgende Unterhaltungspflege obliegt der Stadt Meißen 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 5.03 0+000 und 
0+360 

Mengenmäßige Verkehrsbe-
schränkungen auf dem für den 
Siebeneichener Schlossberg 
während der Bauzeit an der S 177 
am Plossenaufstieg durch 
versenkbare Poller (2.1VCEF FFH, 
2.2 VCEF/FFH) 

 

 

a) - 
b) Stadt Meißen (E/U) 

Zur mengenmäßigen Verkehrsbeschränkung während der Bauzeit 
S 177 Plossenaufstieg (2.1VCEF FFH) und auch danach (2.2 
VCEF/FFH) sind die Poller auf dem Siebeneichener Schlossberg 

durch die Stadt Meißen funktionsbereit und betriebsfähig zu 
erhalten. Der kontinuierliche Betrieb ist dauerhaft aufrecht zu 
erhalten. 
 
Die Steuerung der Poller soll nur für die vorgesehene 

Fahrzeugflotte wirken  (Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastro-
phendienst, Citybus ÖPNV). 
 
Der Vorhabenträger kontrolliert im Rahmen des Fledermausmoni-
toring den Betrieb der Poller.  

 
Die Kosten tragen gemäß ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen 
und die Stadt Meißen anteilmäßig. 
 
Die Unterhaltung der Poller obliegt der Stadt Meißen. 
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1. Tektur Regelungsverzeichnis 
für das Straßenbauvorhaben 

S 177 – Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg, Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst 

Unterlage: 11.2 

Datum:   31.03.2022 

Lfd. 
Nr. 

Bau-km 
(Strecke oder 

Achsen-
schnittpunkt) 

Bezeichnung a) bisheriger  
b) künftiger 
 Eigentümer (E)  
 oder 
 Unterhaltungspflichtiger (U) 

Vorgesehene Regelung 

1 2 3 4 5 

U 5.04 0+270 und 
0+497 

Ausstattung des Siebeneichener 
Schlossberges mit 
insektenfreundlichen 
Leuchtmitteln und ausschließlich 
bodenbezogener Abstrahlung (2.2 
VCEF FFH) 

a) - 
b) Stadt Meißen (E/U) 

Zur Vermeidung von Kollisionsverlusten und Beeinträchtigungen 
der vorkommenden Fledermäuse durch Lock- und 
Trennwirkungen der stationären Straßenbeleuchtungen ist die 

stationäre Beleuchtung insektenfreundlich und mit 
bodenbezogener Abstrahlung auszurüsten (2.2 VCEF FFH). 
 
Die Kosten tragen gemäß ODR V. § 10 (2) der Freistaat Sachsen 
und die Stadt Meißen anteilmäßig. 

 
Die Unterhaltung der stationären Beleuchtung obliegt der Stadt 
Meißen. 

 


