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| 4 ¢m ASPHALTDECKSCHICHT AC 11 D N, 50/70
| 22 cm ASPHALTTRAGSCHICHT AC 22 T N, 70/100
| I | PLANUM, Eyp= 45MPa

26 cm GESAMTAUFBAU

UNTERHALB NICHTBINDIGE
BAUWERKSHINTERFULLUNG
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AUFBAU FAHRBAHN NACH RSt012 BELASTUNGSKLASSE BkO,3
TAFEL 4, ZEILE 1: VOLLGEBUNDENER OBERBAU

RUCKBAU DES VORH.

GRUNDSTUCKSZAUNES EINSCHL.

HECKE UND ERRICHTUNG DES
PROV. GRUNDSTUCKSZAUNES
AN OK BUSCHUNG

ERDABTRAG UND LAGERUNG

DES GEWONNENEN BODENS
ZUM SPATEREN WIEDEREINBAU

ANLAGE EINES PROV.

4 cm ASPHALTDECKSCHICHT AC 11 D N, 50/70
22 cm ASPHALTTRAGSCHICHT AC 22 T N, 70/100
PLANUM, EV2= 45MPa

26 cm GESAMTAUFBAU
VORH. FAHRBAHNDECKE ABTRAGEN UND

PLANUM MIT FROSTSCHUTZMATERIAL 0/32
NACHREGULIEREN UND VERDICHTEN

GEHWEGES, BEFESTIGUNG AUS
BANKETTMATERIAL (20cm

SCHOTTERRASEN, Eyp= 80MPa),

TEILRUCKBAU NACH
AUFHEBUNG DER UMLEITUNG
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