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l. Erlauterungsbericht

1 Allgemeines

1.1 Veranlassung

Die GASCADE Gastransport GmbH, Kassel (GASCADE), beabsichtigt die Errichtung einer neuen
Gasdruckregelmessstation (GDRM) an der tschechischen Grenze noérdlich der Ortslage Deut-
schneudorf.

Die GASCADE hat das Ingenieurbiiro Gajowski mit den Ingenieurleistungen fur die Planung der
Wasserver- und Entsorgung auf der GDRM Deutschneudorf beauftragt.

Der Aufgabenbereich des IB Gajowski umfasst die Planung der wassertechnischen Ver- und Ent-
sorgung der Gebaude (ab 1,00 m auRRerhalb der Gebaude) sowie der Entsorgung der anfallenden
Wasser der Verkehrsinfrastruktur.

1.2 Entwésserungsantrag

Regenwasserentsorgung

Grundsatzliche Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Niederschlagswasser gibt das DWA
Merkblatt M 153.

Dementsprechend ist zu prifen, inwieweit eine Versickerung auf dem Grundstiick mdglich ist. Die
Planung und der Bau von Versickerungsanlagen sind im DWA Arbeitsblatt A 138 geregelt. Dabei
muss der Minimalabstand der Sohle der Versickerungsanlage zum hdchsten GW-Stand mindestens
= 1,0 m betragen. Aufgrund der vorgefundenen hydrogeologischen Randbedingungen (GW-Stand
im Mai 2017 zwischen 0,40 m und 1,20 m unter GOK sowie des Felshorizonts bis ca. 1,70 — 2,00 m
unter GOK) ist eine geordnete Versickerung z. B. durch ein Mulden-Rigolen-System nicht mdglich.

Neben der Gefahr der direkten Einleitung von Regenwasser in das Grundwasser, besteht durch die
Konzentration der Versickerungsanlage auch die Gefahr von spontanen Verndssungen etwaiger
Unterlieger durch entsprechende geologische Verhaltnisse.

Daher bleibt als technisch sinnvolle Alternative nur die gedrosselte Einleitung von Regenwasser in
eine entsprechende Vorflut Ubrig.

Als Vorflut steht

a) die Schweinitz
b) der RW-Kanal des AZV Olbernhau in der Ortslage Deutschneudorf

zur Verflgung.
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1.3 Betrachtungsgrundlage

Die wesentlichen notwendigen Angaben zur Ausfiihrung der Ingenieurleistungen durch das IB
Gajowski sind, neben den einschlagigen Normen und Regelwerken sowie dem aktuellen Stand der
Technik, dem Stationsplan Plan-Nr.: 95HZA-GASC-WPA-0001.01-2-00 enthommen worden.
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2 Ortliche Verhéaltnisse

Die Gemeinde Deutschneudorf gehort zum Erzgebirgskreis und liegt im Freistaat Sachsen. Das
Baufeld befindet sich auf einer Wiese mit vorhandenem Waldsaum im Osten. Nach Information der
GASCADE kann das Baufeld als frei von Altlasten betrachtet werden. Bauvorbereitende MaRRnah-
men wie zum Beispiel Rodungs- und Freimachungsarbeiten werden von der GASCADE durchge-
fahrt.

21 Baugrund

Das Baufeld liegt im Erzgebirge, in dem, gemaf3 geologischem Schnitt mit Baugrundaufschliissen
der Firma Baugrund Institut Kassel vom Mai 2017 (siehe Anlage), oberflachennah Uberwiegend
ca. 20 - 30 cm Oberboden vorhanden ist.

Darunter befindet sich eine Schicht aus Hanglehm, Hangschutt und Kies (feinsandig, schluffig) von
ca. 30-80cm.

Unterhalb dieser Deckschicht steht bereits der verwitterte Felshorizont in einer M&chtigkeit von rd.
50 - 190 cm an. Darunter liegt der Felshorizont Gneis.

2.2 Tangierte Infrastruktur und Versorgungstrager

221 Stral3en und Wege

Neben dem Baufeld befindet sich die Bergstral3e. Sudlich des geplanten GDRM - Grundstiickes
(ca. 50 m) zweigt der Eberhardweg in Richtung Nordosten ab.

Rund 10 m hinter der Kreuzung ist die Zufahrt zur Station vom Eberhardweg aus geplant. Die Zufahrt
wird asphaltiert.

2.2.2 Kanalisation

Im Bereich der geplanten GDRM - Station ist keine Kanalisation (weder Schmutz- noch Regenwas-
ser) vorhanden.

2.2.3 Trinkwasser / Frischwasser

Eine Frischwasserleitung der ETW Annaberg-Buchholz folgt im westlichen Bereich des Baufelds der
Bergstralie (DA 50 PE).

Laut Aussage der ETW Annaberg-Buchholz ist der Wasserdruck mit ca. 1,0 bar im mdglichen An-
schlussbereich sehr gering.

2.2.4 Strom, Gas, Fernmeldekabel

Es liegen zurzeit keine Unterlagen vor.
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3 Entwurfsgrundlage Regenwasserentwasserung

3.1 Unterlagen

Als Planungsgrundlage wurde zusatzlich der seitens GASCADE Ubermittelte Stations- und Gebéau-
degrundrissplan verwendet (siehe auch Abschnitt 1.1.3 Betrachtungsgrundlage folgende).

3.2 Rahmenbedingungen

Das anfallende Regenwasser soll auf dem Grundstiick zunachst gesammelt und zuriickgehalten
werden. AnschlieRend ist geplant den Abfluss gedrosselt in die Vorflut abzugeben. Auf Nachfrage
beim Abwasserzweckverband Olbernhau stehen folgende Vorfluter zur Verfigung:

RW-Kanal (DN 300) in der Ortslage Deutschneudorf auf Héhe des Grundstiickes Haus Nr. 43 in der
Bergstralle.

Alternativ kdnnte auch die direkte Einleitung in die Schweinitz erfolgen. Dies wird aufgrund der gro-
Ren Entfernung und der Topographie an der Einleitungsstelle (neben der EUGAL-Kreuzung) nicht
favorisiert.

3.3 Nachweis der angeschlossenen Flachen
Gesamtflache des Grundstiickes 36.110,60 m?

Ermittlung der undurchlassigen Flachen (Abflussbeiwert V)

Tabelle 1: Bewertungsart mit Abflussbeiwerten

Bewertungsart Abflussbeiwert W
Dachflache 1,0
Asphaltflache 1,0
Betonflache 1,0
Betonsteinplaster 0,6
Wassergebundene Decke 0,3

Ermittlung der befestigten (abflusswirksame) Flache
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Tabelle 2: Berechnete abflusswirksame Flache

Flachenart Gesamtflache [m?] W Abflusswirksame Flache [m?]

Dachflache 2.636 1,0 2.636
Container 68 1,0 68
Fundamente 530 1,0 530
Asphalt 1.407 1,0 1.407
Pflaster 446 0,6 268
Schotter 5.209 0,3 1.563
Summe 10.296 6.472

3.4 Regenspende gemal Kostra DWD
Die maRRgebliche Regenspende ergibt sich aus den KOSTRA Daten DWD 2010 s. Anlage 1.

3.5 Regenrickhaltung nach DWA A117

351 Flachenzusammenstellung (siehe auch Planunterlagen Blatt: 95HZA-GAJO / WPS
0013.01-2 01)

Dachflache 0,2636 ha
Container/ + Fundament 0,0598 ha
Asphaltflache 0,1407 ha
Pflasterflache 0,0446 ha
Schotter 0,5209 ha
Gesamtflache (Ages): 1,0296 ha

3.5.2 Ermittlung der malRgebenden, undurchlassigen Flache Ay

Mittlerer Abflussbeiwert It. DWA - A 117:
Dachflache / Container/ Fundament/ Asphaltflache wn=1
Pflasterflache WYn=0,6

Schotter Wm=0,3
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MaRgebende, undurchlassige Flache Ay:
A= (0,26 ha + 0,14 ha + 0,06 ha) *1 + 0,05 ha * 0,6 + 0,52 ha * 0,3 = 0,646 ha

3.5.3 Ermittlung des Drosselabflusses

Qur, max gemaf Angabe des Landkreises 4 I/s ha (naturlicher Abfluss)
Qur. max = 3,6111 ha * 4 l/(s*ha) = 14.44 /s

Gewahlt: Qdr, max = 14,0 I/s

354 Ermittlung der Drosselabflussspende
Qdr, max =14,01/s

Au = 0,646 ha

Qar, v, u = Qar, max/Au

Qar,r,u = 14,0 l/s/ 0,646 ha = 21.67 l/(s*ha)

3.55 Bestimmung der maRgeblichen Uberlaufhaufigkeit

In Absprache mit dem AG und der Bedeutung der Industrieanlagen wird die maRgebliche Uberlauf-
haufigkeit auf n = 0,2 festgesetzt (d. h. 1-mal in 5 Jahren)

3.5.6 Abminderungsfaktor fa
nach Bild 3; DWA - A 117
gew. Uberschreitungshaufigkeit: n=0,2

fa = 1,00

3.5.7 Festlegung des Zuschlagfaktors f;
nach Tabelle 2; DWA - A 117
f, = 1,15 (mittleres Risikomal)

3.5.8 Bestimmung der statistischen Niederschlagshohen und Regenspenden
Grundlage: KOSTRA - Atlas des Deutschen Wetterdienstes von 2010
Rasterfeld: Spalte 64 Zeile 60

(s. auch Anlage 1)

3.5.9 Ermittlung des spezifischen Speichervolumens

Die Bemessung des Speichervolumens erfolgt mit Hilfe des Programms "REBECK" Version 9.2.15
der Fa. REHM Software GmbH nach dem Arbeitsblatt DWA-A117. Die entsprechenden Ergebnisse
sind den beigefiigten EDV-Ausdrucken (s. Abbildung 1) zu entnehmen.
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Einzelbeckenberechnung

Becken: RRB Abfluss nach: 0
Bezeichnung: RRB GRDM Station
Bemessungsgrundlagen
Flache des kanalisierten Einzugsgebietes AEk = 3,61 ha
Befestigte Flache AE b = 1,03 ha
Mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flache Psimb= 0,629 -
Nicht befestigte Flache AE,nb = 2,58 ha
Mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flache Psimnb= 0,050 -
Rechnerische FlieRzeit im Kanalnetz bei Vollfiillung tf = 1,00 min
Trockenwetterabfluss Qt24 = 1,00 /s
Drosselabfluss Qdr = 14,00 /s
Zuschlagsfaktor fz = 1,15 -
Berechnungsergebnisse:
Undurchlassige Flache:  Au= AE,b * Psi m,b + AE,nb * Psi m,nb Au = 0,78 ha
Drosselabflussspende:  qdr,r,u= (Qdr - Qt24) / Au qdr,r,u= 16,67 l/s*ha
Abminderungsfaktor aus tf=1,0 min und n=0,20/a fA = 1,000 -
Gewabhlter Niederschlag: Niederschlag 1
Uberschreitungshaufigkeit:  n=0,20 /a
Dauer- | Nieder- Zugehorige Drosselab- Differenz spezifisches
stufe schlags- Regenspende | flussspende Speichervolumen
D hohe r qdr,r,u r - qdr,r,u Vs,u

min, h hN I/s.ha I/s.ha I/s.ha m3/ha

5 min 9,7 323,3 16,7 306,7 106

10 min 14,7 245,0 16,7 228,3 158

15 min 18,1 201,1 16,7 184,4 191

20 min 20,7 172,5 16,7 155,8 215

30 min 24,5 136,1 16,7 119,4 247

45 min 28,5 105,6 16,7 88,9 276

60 min 31,5 87,5 16,7 70,8 293

90 min 34,5 63,9 16,7 47,2 293
Erforderliches spezifisches Volumen Vs,u = 293 m3/h
Erforderliches Ruckhaltevolumen V = Vs,u * Au V= 229 m3

Abbildung 1: Einzelbeckenberechnung (Programm REHM / REBECK 9.2.15)
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Niederschlagsdaten

Niederschlag: Niederschlag 1

Niederschlagshéhen in mm fiir die Wiederkehrzeiten
Dauerstufe| T=0.5 T=1 T=2 T=5 T=10 T=20 T=50 T=100
5 min 4.7 6,2 7,7 9,7 11,1 12,6 14,6 16,1
10 min 7.4 9,6 11,8 14,7 16,9 19,1 22,0 24,1
15 min 8,9 11,7 14,5 18,1 20,8 23,6 27,2 30,0
20 min 9,9 13,2 16,4 20,7 239 27,2 314 34,7
30 min 10,9 15,0 19,1 245 28,5 32,6 38,0 42,1
45 min 11,5 16,6 21,7 28,5 33,6 38,7 45,5 50,6
60 min 11,5 17,5 23,5 31,5 37,5 43,5 51,5 57,5
90 min 13,1 19,5 26,0 34,5 40,9 47,4 55,9 62,4
2h 14,3 211 27,8 36,8 43,6 50,3 59,3 66,1
3h 16,2 235 30,7 40,3 47.6 54,8 64,4 71,7
4 h 17,7 253 33,0 43,0 50,7 58,3 68,3 76,0
6 h 20,1 28,3 36,4 47,2 55,4 63,5 74,3 82,5
9h 22,7 315 40,2 51,8 60,5 69,3 80,8 89,6
12 h 24.8 34,0 432 55,3 64,5 73,7 85,8 95,0
18 h 26,9 38,8 50,8 66,5 78,5 90,4 106,1 118,1
24 h 29,0 43,7 58,4 77,7 92,4 1071 126,4 141,1
48 h 36,0 56,1 76,2 102,9 123,0 1431 169,8 189,9
72 h 41,7 65,0 88,3 119,2 142,5 165,8 196,7 220,0

Abbildung 2: Niederschlagsdaten (Programm REHM / REBECK 9.2.15)
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3.5.10 Nachweise fur die geplanten Regenrtickhaltebecken

Angabe gemal Stationsplan (Hohe Gelande = Bezugshdhe) = 754,00 mUNN
Eintritt in die Vorflut ca. 691,19 muNN (Sohlhdhe RW-Kanal Bergstralie)

Ermittlung des zur Verfugung gestellten Speichervolumens (Annahme Fillmenge bis

GOK —1,0 m)

Vi =44,01m*1,02m?*m= 138,261 m3
Vs =31,33m*0,62m?* 1= 35,433 m3
Vs =32,18m*0,62m?* 1= 36,395 m3
DS =1,00m*3,00m*3,70m = 11,100 m?3
R8 =3,00m*3,00m*3,04m= 27,360 m3
R18+R7 =2*1,02m?*m*2,53= 15,896 m3
Ist: 264,445 m3
abzgl. fir Gerinne und Einbauten etc. rd. 25,000 m3
vorhandenes Volumen: 239,445 m?

V erforderlich = 229 M3 <V yorhanden = 239 M3

Notuberlauf

Aufgrund der geringen Risiken von Uberflutungsschaden auf dem Gelande ist kein Not-
Uberlauf vorgesehen.

Der Bemessungsansatz n > 0,2 entspricht einem 5-jahrigen Regenereignis. Bei héheren
Belastungen kann der tiefliegende Teil des Grundstiickes eingestaut werden. Die Ge-
baude haben eine Eingangsstufe h = 0,20 m bzw. 0,20 m Gefélle bis zu den Verbindungs-
wegen. Damit wird ausreichend Speichervolumen selbst bei extremen Regenereignissen
vorgehalten.

Abflussdrosselung und Weiterleitung

Die Abflussdrosselung erfolgt mittels einer Pumpe, die auf die geplante Drosselleitung von
13 I/s ausgelegt wird. Aufgrund des Hohenunterschiedes vom SKO-Ablauf 749,30 m und
dem Trassenhochpunkt 758,00 m von rd. 8,70 m kommt eine Freigefalleentwasserung
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nicht in Betracht. Die Druckleitung hat eine Lange von 141,00 m und einen H6henunter-
schied von rd. 756,80 m - 749,30 m = 7,50 m. Der Durchmesser wird mit DA 160 PE SDR
17 d. h. Di = 141 mm festgelegt. Die Geschwindigkeit betragt bei K= 0,1 mm rd. 1,0 m/s
und ist daher ausreichend und wirtschaftlich bemessen.

Gerdlifang: Der Zulaufschacht vor dem Pumpwerk am Staukanal DN 2000 wird ohne Ge-
rinne als Gerdllifang ausgebildet. Damit wird ein optimaler Schutz der Pumpentechnik er-
reicht.
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3.5.11 Ermittlung der Kanaldurchmesser im Grundstiick

re= 245,1 l/sha;

Tabelle 3: Ermittlung Kanaldurchmesser

Ky = 0,75 mm;

(t=5; D =15 min)

Schacht Schacht Flache w, 9 s DN L
oben unten [m2] fi7s] %] [m]
R1 R2 1500 0,3 11,03 5 150 TSR 57
R2 R3 0 0,3 11,03 5 150 TSR 22,5
R3 R4 140 1,0 14,46 58,8 150 PP 30,50
R4 R5 70 1,0 16,18 53,3 150 PP 15
R5 R6 380 0,3/1,0 19,90 2 250 TSR 93
R6 R7 700 0,3 30,5 3 250 TSR 93
R10 R9 2400 0,3/1,0 225 5 200 TSR 28,5
R9 R7 0 0,3/1,0 22,5 5 200 TSR 52
R13 R11 925 0,3/1,0 22,7 5 200 TSR 26
R12 R11 850 0,3/1,0 20,8 10 200 TSR 12
R11 R8 740 0,3/1,0 62,4 2,5 300 TSR 81,5
R15 R16 315 0,3 2,3 3,6 150 TSR 66
R19 R16 850 0,3/1,0 18,3 2,0 200 TSR 24
R16 R17 200 0,3/1,0 25,6 45 200 PP 50
R17 R18 210 0,3/1,0 28,3 2,0 250 TSR 55

Im Bereich der wassergebundenen Decke kommen Teilsickerrohre (TSR) zum Einsatz.
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Tabelle 4: Hydraulische Leistungsfahigkeit der geplanten Kanéle bei kb=0,75 mm

DN Js (%] Qv 1/s]
150 2 7,6
150 3,6 10,2
150 5 12,1
150 50 38,7
200 2 16,3
200 5 25,9
200 10 36,8
200 45 78
250 2 29,4
250 3 36,2
300 5 75,9

3.5.12 Ermittlung des Kanaldurchmessers auf3erhalb des Grundstuickes
kb = 0,75 mm

R=131/s

DN 200 PP

Jsmin = 1,3 %o
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3.5.13 Stoffliche Betrachtung nach DWA-M153

Die folgende Betrachtung ist nur informativ fir den Fall, dass eine Einleitung in die Schweinitz
durchgefuihrt werden wirde.

1. FlieRgewasser
Breite <5m > G3

2. Flachenanteile (s. Einleitungsantrag)

Li = F2

StralRen aulRerhalb von Siedlungen

Fi = div.

Fia = Dachflache Wohn-/ vergleichbares Gewerbegebiet F2=8P.
Figs = Hofflachen und PKW Parkplatze ohne haufigen F5=27P.

Fahrzeugwechsel in Misch-, Gewerbe- und
Industriegebieten

Gewasser Typ Gewasserpunkte G
(Tabellen A.1a und A.1b)
FlieRgewéasser b <5m G3 G =24
Flachenanteil fi Luft L Flachen Fi Abflussbelastung B;
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (Tabelle A.3)
A Fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=fi*(Li+F)
u, |
0.264 0,266 L2 2 F2 8 2,660
0,728 0,734 L2 2 F5 27 21,286
s = 2=1,0 Abflussbelastung B = % B;: B = 23,946
Keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G
Maximal zulassiger Durchgansgwert Dmax = G / B: Dmax= 1,002
B =23,509; G =24 Anzustreben: B<G

Behandlungsbedurfigkeit genauer prufen, wenn: B >G
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3.5.14 Ausfihrungsgrundséatze

Die Staukanalrohre werden aus Stahlbetonrohren gefertigt. Die Zuleitungen werden aus PP - Roh-
ren (Teilsicker- bzw. Vollwandrohren) hergestellt, damit die wassergebundenen Decken entwéssert
werden kénnen.

Die Schéachte werden bis DN 600 aus PP, darUber hinaus aus Beton bzw. Stahlbeton gefertigt.

Die geplante Pumpendruckleitung wird aus PE 100 DA 160 SDR 17 hergestellt. Am Ende der
Druckleitung wird ein Ubergangsschacht zu Be- und Entliiftungszwecken angeordnet. Die Freispie-
gelleitung verlauft zunachst parallel zur EUGAL, wie in den Planen dargestellt. Der Abstand betragt
1,40 m und die Mindestsohltiefe betragt 1,20 m unter Unterkante Gelande.

Schéachte werden im Bereich der Strallen und Wege angeordnet. Im Bereich der Parallellage zur
EUGAL ist nur der Ubergangsschacht zwischen Druckleitung und Freispiegelleitung vorgesehen.

3.5.15 Pumpwerke

Das Regenwasserpumpwerk wird redundant ausgelegt. Dies bezieht sich auf folgende Anlagen-
teile:

1. Pumpen: 2 Stck. & 13 I/s gegen rd. 10 m hman
2. Druckleitung : 1 Stck. aus PE 100 SDR 17 mit DA 160
3. Stromvermessung: 1 x EVU

1 x Notstromaggregat
4. Steuerung: 1 x SPS
1 x hardwarebasierend
5. Messtechnik: 1 x Drucksonde
1 x Hohenstandmessung (z. B. Ultraschall)

Weiterhin werden die Stormeldungen zur GASCADE fernubertragen, um moglichst kurze Reakti-
onszeiten zu gewahrleisten.

3.5.16 Bauwasserhaltung

Aufgrund der geplanten Topographieanpassung auf dem Geldnde durch Bodenauf- und -abtrag
wird in der stidwestlichen Grundstiicksecke ein provisorisches Regenrickhaltebecken (RRB) an-
geordnet. Dies dient zum Rlckhalt der Wassermengen und zum Absetzen der Schwebstoffe.

Das Klarwasser muss eventuell bis zur Herstellung einer Vorflut entsprechend abgepumpt werden.
Das RRB wird mit mindestens folgender Grof3e (Volumen) ausgelegt:

Die nachfolgende Einzelberechnung weist ein entsprechendes bauzeitliches Volumen aus (Anm.:
Der Drosselabfluss von 1 I/s wird aus berechnungstechnischer Sicht angesetzt).
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PROGRAMM REHM / REBECK 9.0
Dipl.-Ing. Gajowski GmbH, Libecker Strale 22, 34225 Baunatal
Projekt: RRB Deutschneudorf

Einzelbeckenberechnung

Datum: 01.08.2017

Becken: RRB Abfluss nach: 0

Bezeichnung: RRB GRDM Station

Bemessungsgrundlagen

Flache des kanalisierten Einzugsgebietes AEk = 3,31 ha
Befestigte Flache AE,b = 0,00 ha
Mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flache Psimb= 0,000 -
Nicht befestigte Flache AE,nb = 3,31 ha
Mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flache Psim,nb= 0,150 -
Rechnerische FlieRzeit im Kanalnetz bei Vollfullung tf = 1,00 min
Trockenwetterabfluss Qt24 = 0,50 /s
Drosselabfluss Qdr = 1,00 I/s
Zuschlagsfaktor fz= 1,10 -
Berechnungsergebnisse:

Undurchlassige Flache:  Au= AE,b * Psim,b + AE,nb * Psi m,nb Au = 0,50 ha
Drosselabflussspende: qdr,r,u= (Qdr - Qt24) / Au qdr,r,u = 1,00 l/s*ha
Abminderungsfaktor aus tf=1,0 min und n =1,00 /a (aus Bild3) fA= 1,000 -

Gewabhlter Niederschlag:

Niederschlag 1

Uberschreitungshéaufigkeit: n= 1,00 /a
Dauer- | Niederschlags- | Zugehérige Drosselabfluss- | Differenz spezifisches
stufe héhe Regenspende | spende Speichervolumen
D hN r qdr,r,u r - qdr,r,u Vs,u
min, h mm I/s.ha I/s.ha I/s.ha m3/ha
5 min 6,2 206,7 1,0 205,7 68
10 min 9,6 160,0 1,0 159,0 105
15 min 11,7 130,0 1,0 129,0 128
20 min 13,2 110,0 1,0 109,0 144
30 min 15,0 83,3 1,0 82,3 163
45 min 16,6 61,5 1,0 60,5 180
60 min 17,5 48,6 1,0 47,6 189
90 min 19,5 36,1 1,0 351 209
2h 21,1 29,3 1,0 28,3 224
3h 23,5 21,8 1,0 20,8 247
4h 25,3 17,6 1,0 16,6 262
6h 28,3 13,1 1,0 12,1 288
9h 31,5 9,7 1,0 8,7 311
12 h 34,0 7,9 1,0 6,9 326
18 h 38,8 6,0 1,0 5,0 356
24 h 43,7 51 1,0 4,1 386
48 h 56,1 32 1,0 2,2 427
72 h 65,0 2,5 1,0 15 430
Erforderliches spezifisches Volumen Vs,u = 430 m3/ha
Erforderliches Riickhaltevolumen V = Vs,u * Au V= 215 m3

Seite 1von 1

Abbildung 3: Einzelbeckenberechnung
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4 Kosten

4.1 Innere ErschlieBung

Die Kosten fiir die Regenentwasserung betragen:

Summe, netto: 570.816,83 €
zzgl. 5% Unvorhergesehenes: 28.540,84 €
vorl. Baukosten, netto: 599.357,67 €
zzgl. 18% fur Honorare und Nebenkosten: 107.884,38 €
Gesamtkosten, netto: 707.242,05 €
zzgl. 19% MwsSt.: 134.375,99 €
Gesamtbaukosten, brutto: 841.618,03 €
rd.: 850.000,00 €
4.2  AuRere ErschlieRBung
Summe, netto: 365.250,00 €
zzgl. 5% Unvorhergesehenes: 18.262,50 €
vorl. Baukosten, netto: 383.512,50 €
zzgl. 18% fiur Honorare und Nebenkosten: 69.032,25 €
Gesamtkosten, netto: 452.544,75 €
zzgl. 19% MwsSt.: 85.983,50 €
Gesamtbaukosten, brutto: 538.528,25 €
rd.: 539.000,00 €
Gesamtkosten rd.: 1.389.000,00€
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5 Zusammenfassung

GemalR den Vorgaben der DWA und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist eines der
Hauptziele 6kologisch orientierten Planens und Bauens in der Siedlungsentwasserung, den Abfluss
des Niederschlagswassers zu minimieren und ggf. ganz auf ihn zu verzichten. Dieses kann vorran-
gig durch dezentrale Anlagen in der Nahe des Anfallortes des Niederschlagswassers erreicht wer-
den. Gleichlautend und als technische Vorschrift wurden die Vorgaben der DWA-M 153 vollumfang-
lich berticksichtigt.

Basierend auf den obigen Richtlinien wurde unsere planerische Vorgehensweise so ausgerichtet,
dass auch die Rohrnetze und Vorflutgewasser entlastet werden. Der Bedarf an Ableite-Speicherka-
pazitat wird verkleinert in dessen Folge der Neubaubedarf von Riickhaltebecken und Stauraukana-
len als auch der Reinigungsaufwand an bestehenden Kanalsystemen sinkt.

Basierend auf obigen Vorgaben die sowohl seitens des Bundes als auch seitens der Lander und
Kommunen nahezu gleich lauten, hat die GASCADE als Bauherr mit Unterstiitzung des 1B Gajowski
eine zentrale Speicheranlage gewabhit.

Eine stoffliche Behandlung des Regenwassers ist nicht erforderlich. Die Mdglichkeit der Versicke-
rung des Regenwassers z. B. mit Mulden- /Rigolensystemen besteht nicht, da der Grundwasserab-
stand zu gering ist und die undurchlassigen Felshorizonte nur wenige Dezimeter unterhalb der Ge-
lAndeoberkante anstehen.

Bedingt durch die Funktionsweise des Regenriickhaltebeckens und dem zuséatzlich vorgesehenen
Gerollfang kann die Betriebssicherheit als auch die Nutzungsdauer des Ableitekanals zur Vorflut
erhoht werden.

Als Vorflut wird nach Absprache mit dem AZV Olbernhau deren Regenkanalisation in der Ortslage
Deutschneudorf (Bereich Bergstralie) genutzt.

Durch sachgerechte Anpassung der Verfahren an die Bausituation wird eine dem Projekt ange-
passte, den gesetzlichen Regeln entsprechende, 6konomische und betriebssichere Losung vorge-
sehen.
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Il. Kostenberechnung
1 Allgemein
1.1 Innerhalb der Station

Die Kostenberechnung basiert auf den aktuellen Kosten vergleichbarer Bauprojekte.

Pos. Bezeichnung Masse Einheit EP GP

1 BE, etc. 28.000,00 €

1.1 BE 1,00 psch. 15.000,00 € 15.000,00 €

1.2 BR 1,00 psch. 10.000,00 € 10.000,00 €
Baustellensi-

1.3 cherung ant. 1,00 psch. 1.500,00 € 1.500,00 €

1.4 Bauburo ant. 1,00 psch. 1.500,00 € 1.500,00 €

2 Rohrgraben 226.611,83 €

2.1 Rohrgraben 2326,84 m3 42,50 € 98.890,70 €

2.2 Rohrplanum 1062,47 m2 35,00 € 37.186,45 €

2.3 Untere Bettung 323,80 m3 75,00 € 24.285,00 €

2.4 Obere Bettung 650,11 m3 40,00 € 26.004,40 €

25 Vlies 3830,91 m? 2,50 € 9.577,28 €

2.6 Verfullmaterial 1394,00 m3 22,00 € 30.668,00 €
Rohrbau +

3 Schéachte 188.205,00 €

3.1 Rohre DA 160 190,00 m 35,00 € 6.650,00 €

3.2 Rohre DN 200 165,00 m 45,00 € 7.425,00 €

3.3 Rohre DA 250 240,00 m 65,00 € 15.600,00 €

3.4 Rohre DA 315 82,00 m 115,00 € 9.430,00 €
Rohre DN

35 1200 64,00 m 450,00 € 28.800,00 €
Rohre DN

3.6 2000 44,00 m 1.450,00 € 63.800,00 €
Schachte bis

3.7 1,75 m @ 600 6,00 Stck. 1.500,00 € 9.000,00 €
Schachte bis

3.8 1,75 m @ 1000 9,00 Stck. 2.500,00 € 22.500,00 €
Schachte bis

3.9 4,00 m @ 2000 2,00 Stck. 12.500,00 € 25.000,00 €

4 Bauwerke 75.000,00 €

Verfasser: Dipl.-Ing. Gajowski GmbH
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Pos. Bezeichnung Masse Einheit EP GP
Zulaufschacht
4.1 3*3mi.L. 1,00 Stck. 35.000,00 € 35.000,00 €
Drosselschacht
4.2 3*3mi.L. 1,00 Stck. 40.000,00 € 40.000,00 €
Technische
5 Ausristung 53.000,00 €
5.1 Pumpstation 1,00 Stck. 16.000,00 € 16.000,00 €
5.2 Steuerung 1,00 Stck. 15.000,00 € 15.000,00 €
Notstromag-
5.3 gragat 1,00 Stck. 10.000,00 € 10.000,00 €
5.4 DFU 1,00 Stck. 12.000,00 € 12.000,00 €
Summe, netto: 570.816,83 €
zzgl. 5% Unvorhergesehenes: 28.540,84 €
vorl. Baukosten, netto: 599.357,67 €
zzgl. 18% fur Honorare und Nebenkosten: 107.884,38 €
Gesamtkosten, netto: 707.242,05 €
zzgl. 19% MwsSt.: 134.375,99 €
Gesamtbaukosten, brutto: 841.618,03 €
rd.: 850.000,00 €
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1.2 Auf3erhalb der Station
Pos. Bezeichnung Masse Einheit EP GP
1 BE, etc. 8.500,00 €
1.1 BE ant. 1 psch. 5.000,00 € 5.000,00 €
1.2 BR ant. 1 psch. 2.500,00 € 2.500,00 €
1.3 Baustellensicherung ant. 1 psch. 500,00 € 500,00 €
1.4 Baubdro ant. 1 psch. 500,00 € 500,00 €
2 Rohrgraben 228.400,00 €

Rohrgraben (in Verbindung mit EU-

2.1 GAL) 3.000 m3 15,00 € 45.000 €
2.2 Rohrplanum 1.800 mz 35,00 € 63.000 €
2.3 Untere Bettung 350 md 75,00 € 26.250 €
2.4 Obere Bettung 750 m3 40,00 € 30.000 €
25  Vlies 6.300 m2 2,50 € 15.750 €
2.6 Verfullmaterial 2.200 m3 22,00 € 48.400,00 €
3 Rohrbau + Schachte 87.400,00 €
3.1 Rohre DA 160 PDW 140 m 65,00 € 9.100 €
3.2 Rohre DN 200 1.440 m 45,00 € 64.800 €
3.3 Schéchte bis 1,75 m @ 1000 5 Stck. 2.500,00 € 12.500 €
3.4 An vorh. Schacht anschliel3en 1 Stck. 1.000,00 € 1.000 €
4 StraRenaufbruch 7.050,00 €
4.1 Asphalt aufnehmen 300 m2 12,50 € 3.750,00 €
4.2 Asphalt schneiden 150 m 13,50 € 2.025,00
4.3 Bankett aufnehmen 150 m?2 8,50 € 1.275,00
5 StraRenwiederherstellung 33.900,00 €
5.1 FSS 300 m? 45,00 € 13.500,00 €
5.2 bit TS 14 cm 300 m? 25,00 € 7.500,00 €
5.3 bit AFB 4 cm 300 m? 20,00 € 6.000,00 €
5.3 Fugenausbildung 150 m 16,00 € 2.400,00 €
5.4 Bankett 150 m? 30,00 € 4.500,00 €
Summe, netto: 365.250,00 €
zzgl. 5% Unvorhergesehenes: 18.262,50 €
vorl. Baukosten, netto: 383.512,50 €
zzgl. 18% fur Honorare und Nebenkosten: 69.032,25 €
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Pos. Bezeichnung Masse Einheit EP GP
Gesamtkosten, netto: 452.544,75 €

zzgl. 19% MwsSt.: 85.983,50 €

Gesamtbaukosten, brutto: 538.528,25 €

rd.: 539.000,00 €
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Il. Massenberechnung
1 Massenberechnung Leitungsnetz innerhalb der Station
Projekt-Nr. GASCADE-RW| Eingabedaten
Schacht oben Schacht unten Haltung
Schacht Anfangs-
Nr. Deckel | Sohle | Tiefe [} unten Deckel | Sohle | Tiefe (4} Nennw. | Material | Lange [Auflager | Aufbau | haltung
Nr m m m m Nr m m m m mm m ° cm 1/0
1 R1 757,00 (756,20 | 0,80 0,6 R2 757,00(75591| 1,09 1 160 PP 57 120 0 1
2 R2 757,00 (755,91 1,09 1 R3 757,00(755,80| 1,20 1 160 PP 22,5 120 0 0
3 R3 757,00 (755,80 1,20 1 R4 755,40754,00| 1,40 1 160 PP 30,6 120 0 0
4 R4 755,40 (754,00 1,40 1 R5 754,64 753,20 144 1 160 PP 13,55 120 0 0
5 R5 754,64 (753,20 1,44 1 R6 754,00]753,01| 0,99 1 250 PP 93 120 0 0
6 R6 754,00 (753,01 0,99 1 R7 754,00(752,73| 1,27 2 250 PP 93 120 0 0
7 R10 754,00 (753,20 0,80 0,6 R9 754,00|753,06| 0,94 1 200 PP 28,5 120 0 1
8 R9 754,00 (753,06 0,94 1 R7 754,00(752,80| 1,20 2 200 PP 52 120 0 0
9 R7 754,00 (750,46 | 3,54 2 R8 754,00(749,96| 4,04 3 1200 B 33,5 120 0 0
10 R12 754,00 (752,50 1,50 0,6 R11 754,00(752,38| 1,62 1 200 PP 12 120 0 1
11 R13 754,00 (752,50 1,50 0,6 R11 754,00(752,38| 1,62 1 200 PP 26 120 0 1
12 R11 754,00 (752,38 1,62 1 R8 754,00(752,18| 1,82 3 315 PP 81,5 120 0 0
13 R15 757,00 (756,20 0,80 0,6 R16 757,00(755,96| 1,04 1 160 PP 66 120 0 1
14 R19 757,00 (755,50| 1,50 0,6 R16 757,00|754,45| 2,55 1 200 PP 245 120 0 1
15 R16 757,00 (755,45| 1,55 1 R17 754,78 753,20 | 1,58 1 200 PP 50 120 0 0
16 R17 754,78 (753,20 | 1,58 1 R18 754,00]753,09| 0,91 1 250 PP 54 120 0 0
17 R18 754,00 (750,47 | 3,53 2 R8 754,00|749,96| 4,04 3 1200 B 34,35 120 0 0
18 R8 754,00 (749,96 | 4,04 3 DS 754,00|749,30| 4,70 3 1800 B 47 120 0 0
0,00 0,00
Berechnete Werte
Zus.
Tiefen-| Rohr- | Aushub- Untere Obere Regelauf{ Rohr- [StraBen-
klasse | lange tiefe | Grabenbr| Aushub Bett Bett Fullmat. | Vlies bruch | planum |aufbruch
m m m m® m® m® m® m? m? m? m®
1 56,20 1,09 0,80 43,89 8,44 18,24 25,65| 183,54 62,70 45,60
1 21,50 1,30 1,10 28,34 4,61 10,04 18,30 85,95 31,50 24,75
1 29,60 1,45 1,10 43,76 6,27 13,65 30,11| 116,89 42,84 33,66
1 12,55 1,57 1,10 21,17 2,78 6,04 15,12 51,76 18,97 14,91
1 92,00 1,36 1,10 124,29 20,83 46,22 78,07 372,001 130,20( 102,30
1 91,50 1,28 1,10 115,60 20,83 46,22 69,38| 372,00 130,20 102,30
1 27,70 1,02 0,80 20,57 4,39 9,55 11,02 94,05 31,35 22,80
1 50,50 1,22 0,80 4451 8,01 17,42 27,09 171,60 57,20 41,60
4 31,00 4,01 2,59 328,84 39,66 78,89 195,39| 297,48 96,82 86,77
1 11,20 1,71 1,10 22,39 2,57 5,64 16,75 46,80 16,80 13,20
1 25,20 1,71 1,10 46,42 5,56 12,22 34,201 101,40 36,40 28,60
2 79,50 1,87 1,20 168,22 21,19 47,35 120,86] 352,90| 122,25 97,80
1 65,20 1,07 0,80 49,35 9,77 21,12 28,23 212,52 72,60 52,80
2 23,70 2,17 1,20 62,09 5,73 12,62 49,471 100,45 36,75 29,40
1 49,00 1,71 1,10 86,07 10,70 23,50 62,57 195,00 70,00 55,00
1 53,00 1,39 1,10 73,95 12,10 26,84 47,11| 216,00 75,60 59,40
4 31,85 4,00 2,59 336,74 40,67 80,89 199,90| 305,03 99,27 88,97
5 44,00 4,65 3,46 710,65 99,69 173,67 364,76 555,54 176,72 162,62
1 0,00
795,20(Summe 2326,84| 323,80 650,11| 1394,00| 3830,91| 1308,17| 1062,47
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Rohrlange
DN| Summen 160 200 225 250 280 300 315 355 400
Tiefenklasse
1 0 bis 1,75 585,15| 185,05 163,60 0,00 236,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1,76 bis 2,50 103,20 0,00 23,70 0,00 0,00 0,00 0,00 79,50 0,00 0,00
3 2,51 bis 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3,51 bis 4,50 62,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 4,51 bis 5,50 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5,51 bis 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 tber 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 795,20| 185,05 187,30 0,00 236,50 0,00 0,00 79,50 0,00 0,00
450 500 560 600 700 800 900 1000 1100 1200 1800
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,85 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,85 44,00
Aushub
DN| Summen 160 200 225 250 280 300 315 355 400
Tiefenklasse
1 0 bis 1,75 720,31| 186,50 219,97 0,00 313,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1,76 bis 2,50 230,30 0,00 62,09 0,00 0,00 0,00 0,00 168,22 0,00 0,00
3 2,51 bis 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3,51 bis 4,50 665,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 4,51 bis 5,50 710,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5,51 bis 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Uber 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 2.326,84| 186,50 282,05 0,00 313,85 0,00 0,00 168,22 0,00 0,00
450 500 560 600 700 800 900 1000 1100 1200 1800
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,58 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66558 710,65
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2 Massenberechnung Leitungsnetz aul3erhalb der Station
Projekt-Nr. GASCADE-RW| Eingabedaten
Schacht oben Schacht unten Haltung
Schacht Anfangs-
Nr. Deckel | Sohle | Tiefe [} unten Deckel | Sohle | Tiefe [} Nennw. | Material | Lange |[Auflager | Aufbau | haltung
Nr m m m m Nr m m m m mm m ° cm 1/0
1 DS 754,00 749,30| 4,70 1 R20 758,00 (756,80 | 1,20 1 160 PEHD 141 120 0 1
2 R20 758,00 (756,80| 1,20 1 R21 718,24 (716,66| 1,58 1 200 PP 525 120 0 0
3 R21 718,24 (716,66| 1,58 1 R22 713,30(712,09| 1,21 1 200 PP 367 120 0 0
4 R22 713,30(712,09| 1,21 1 HH22.1 709,77 (708,57 | 1,20 1 200 PP 158 120 0 0
5 HH22.1 709,77 (708,57| 1,20 1 HH22.2 704,15(702,95| 1,20 1 200 PP 96 120 0 1
6 HH22.2 704,15(702,95| 1,20 1 R23 706,00 (702,68| 3,32 2 200 PP 126 120 0 0
7 R23 706,00 (702,68| 3,32 1 R24 698,50 (697,30 | 1,20 1 200 PP 81,5 120 0 0
8 R24 698,50 (697,30| 1,20 1 R401 692,97 (691,19| 1,78 2 200 PP 63,32 120 0 0
0,00 0,00
Berechnete Werte
Zus.
Tiefen-| Rohr- [ Aushub- Untere Obere Regelauf{ Rohr- [Stralen-
klasse [ lange tiefe [ Grabenbr| Aushub Bett Bett Fallmat. | Vlies bruch [ planum Jaufbruch
m m m m° m° m° m° m’ m’ m’ m°
3 140,00 3,10 1,20 503,57 31,58 68,81 431,92 566,82 211,50 169,20
1 524,00 1,54 1,10 802,73 112,35 246,75 555,97| 2047,50| 735,00 577,50
1 366,00 1,54 1,10 563,16 78,54 172,49 390,67 1431,30] 513,80 403,70
1 157,00 1,35 1,10 209,43 33,81 74,26 135,17 616,20 221,20 173,80
1 95,00 1,35 1,10 128,37 20,54 45,12 83,25( 374,40| 134,40| 105,60
2 124,50 241 1,20 341,71 29,48 64,89 276,82 516,60| 189,00 151,20
2 80,50 2,41 1,20 221,03 19,07 41,97 179,06] 334,15| 122,25 97,80
1 61,82 1,64 1,10 103,78 13,55 29,76 74,02 246,95 88,65 69,65
1 0,00
1548,82(Summe 2873,77 338,93 744,05| 2126,89| 6133,92| 2215,80( 1748,45
Rohrlange
DN| Summen 160 200 225 250 280 300 355 400
Tiefenklasse
1 0 bis 1,75 1203,82 0,00 1203,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1,76 bis 2,50 205,00 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 2,51 bis 3,50 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3,51 bis 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 4,51 bis 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5,51 bis 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Uber 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 1.548,82| 140,00 1408,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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450 500 560 600 700 800 900 1000 1100 1200
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aushub
DN| Summen 160 200 225 250 280 300 355 400
Tiefenklasse
1 0 bis 1,75 1.807,47 0,00 1.807,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1,76 bis 2,50 562,74 0,00 562,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2,51 bis 3,50 503,57| 503,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 3,51 bis 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 4,51 bis 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 5,51 bis 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Uber 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 2.873,77| 503,57 2.370,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
450 500 560 600 700 800 900 1000 1100 1200
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV.  Anlagen

1 Regenspenden gemall KOSTRA-DWD 2010

KOSTRA-DWD 2010
Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshohen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010

(

Rasterfeld . Spalte 64, Zeile 60
Ortsname . Deutschneudorf (SN)
Bemerkung .
Zeitspanne Januar - Dezember
" Dawseste Wiederkehnnervall T (3]
1 H 5 10 20 30 50 100
oo | o | onn o | oen [ o | o [ o o | N [ [ e o | e [
5min ea zoes| w7 ozers|  ar| azze| a2 araa| aze) amz| 1as) aseo| we assz| tea| s34
10min g,s| 1608| 18] 1070| 17| 2051] e[ 2815 1ea J 3179| 204] 3302] zo| ssen| i | ao2.4]
15 min 1,7 1308 145 1811|181 20.4| 209 zmg| 23g) 2625 282 2803z soze| d0p 3333
20min 122 00| tea| wse| 27| 28| ;e iwea| 2| wea| 20| 2az1| wma| 20| 7] s
30min 150 83| 191 1062| 245| 136,0| 286| 1586) 26| 1812 350| 144|380 2111) 421| 2337
45 min 166 615 217 eoal 285|085 e 1244| 387| 34| 417| 154a4] as5| 1es4| S08| 1874
&0min 178 ass| 235 es3| as| aval ars) woez| ass) wzos| arel 1| sms wap| srs sed
o min 198 asa| zen asa| aas| eas| aoe| wms| aral srr| sz war| sme 0as| sza) nss
2h 21| 203 278| 87| 88| S| 438 eos| 503 ses| s3] 7s4| ma| s3] es1] 017
3h 235 7| 307 5| 403 373 4ave| 44| 548 5048 S| HT| a4 5| 717 664
" an | 253 ws| ame] me| ase] aee| sor| asz| ssa| aos| ezv| ase| ea| ars| zen| s
&h 283 134 384 169| avz2| 29| s54 56| 635 204| 683 e M3 34| s2s as2
on 315 97| a0z] 12a] s18| 60| eos| 1a7| e93]| 214] 7raa| 20| ewas| 48| ess| 278
12h 3.0 70| 43z wo| 553 128| &45) 149 TAF| 1Ta 91| 183| @54 198 950 220
180 asa 61| s18 sp| es1| 05| s05  124] s2a 13| o 1ss| wes  es| 1215 e
24n a37| 54| sa3] es| 77| 90| e2a] 7| wore| 24| vse| 13a4] 1284] wus| | 3
a8 n ss1  az| 73 aa| toze|  so| 1ol 7a| s s3] s ool a7 es| wmes| 1o
TZh &5,0 25 8-&3_ 34| 1192 46| 1425 55] 16548 64] 1795 (%] ﬁﬁ?_ TE| Z200 a.sl
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder iberschreitet
) Dauerstufe in [min, h] definierte Niederschlagsdauer einschlieBlich Unterrechungen
hN Niederschlagshohe in [mm]
™ Niederschiagsspende in /(s ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Daverstule
Wiaderehnnieryall Lt
15min &0 min 12h in
] | Faiior -] 0,50 0,50 0.50 0,50
a
b jmm] 1,75 1750 3400 65,00
100 Fabor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50
a

M fmm] 30,00 5750 95,00 220,00

‘Wenn die angegebenen Werte fir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN{D;T) bzw. hN(D;T)

in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beilasT=s5a
beifa<=T=50a
beiS0a<=Ts 100a

Bericksichtigung finden.

ein Toleranzbetrag von £10 %,
ein Toleranzbetrag von 215 %,
ein Toleranzbetrag von £20 %

l.lwi KOSTRA-DWD 20 3.1.3 - Copyright © itwh GmbH 2016 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de
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2 Bohrprofile (das Baugrundinstitut) vom Mai 2017

Verfasser: Dipl.-Ing. Gajowski GmbH Projekt-Nr. Gascade 2017-02 Seite 32 von 33



EU GDRM S3 00

753.71 mNN
753.71 mNN

Schlagzahlen je 10 om

Oberboden
schwarz

020
Hangschutt, Kies
schluffig, feinsandig,
schwach humos,
braun, rot

050
Hangschutt, Kies
feinsandig, schlufg,
(granitoid-metamorph),
braun, rotich

1.00

o
Festgestein, Gneis
braun, gels

135

RKS EU 180

754.45 mNN
Schiagzahlen je 10 Cm75445 mNN
w w2 10 o

S = S

04.05.2017
Verwitterungszone, Gneis, Kies 04052017
stark feinsand
(granitoid-metamorph),
braun, gelb
155
02052017
LR Grundwasser

Kies

@
z

-_ Greis -_ Feinsand

=Z GW angebohrt

% GWinRuhe

Verwiterungszone EL Sehut
\IL Oberboden

Oberboden, Feinsand
schufig, stark humos,
braun, gelb, schwarz

Hanglehm, Schiuff
stark feinsandig, humos,
schwach kiesig, braun,

gelb

Venwitterungszone, Geis
verwittert 2u Kis, foinsandig,
schwach schiuffig, (tsitweise
grusig), gelo, grau,

braun,rot

Festgestein, Gneis
gelb, grau, braun, rot

EU GDRM S4

755.96 mNN
755.96 mNN

Schlagzahien je 10 cm

0 w2
o0 Oberboden, Feinsand
stark schlufg,

sark humos, Kisig.
schwarz,braun

020

Hangschutt, Kies
o Schluffig,feinsandi,
gelb, braun, rot

Vervitterungszone, Gneis, Kies
feinsandig, schwact

Schiuffg, (granitoid-metamorph),

gelb, grau, braun

170

Festgestein, Gneis
gelb, grau, braun
175

02.05.2017

EU GDRM S$1
751.27 mNN
751.27 mNN

Schiagzafien je 10 cm

40 30 20 10 0

N Oberboden, Feinsand, Schiuff

schwach kiesig, stark
humos, schwarz

Hangschutt, Kies
feinsandig, schiuff,
braun, dtich

Hangschutt, Kies
feinsandig, (granitoid-metamorph),
grau, rich

Hangschutt, Kies
stark feinsandig, schwach
schlufig, braun

Verwitterungszone, Gneis, Kies
feinsandig, (granitoic-metamorph),

03.05.2017

EU GDRM S2
757.50 mNN
757.50 mNN

Schlagzahien je 10 cm

40 30 20 10 0
0

Oberboden, Feinsand
sark s, stark
—pao humos, kiesig, schwarz,
braun
020
a4 Hanglehm, Schiuff
o feinsandi, kiesig,rotoraun
— 050
Verwitterungszone, Gneis, Kies
feinsandg, schufig,
(granioig-metamorgh),
1o, grao, braun, gelb
180
20 Festgestein, Gneis
rot, grau, braun, gl
185
03052017
50
04052017
Nr. Art der Anderung Bearbeiter__ Dipl.- Gaol. Rose
EDV-Plad: 139_16\05_Plaene An Iage 2
PromkiNe: 139116 Datun: vai2017
‘MaBstab: 1:500/50 Gezeichnet jpo
Gepriift am : Unterschrift
GASCADE
Gastransport GmbH
EUGAL  ovuouorin  -Lubmin nach Deutschneudorf-
Bauvorhaben :
GDRM-Anlage Deutschneudorf
Langsschnitt
Darstsllung :

mit Baugrundaufschliissen

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

‘Wolthager Sirafte 427 , 34128 Kassel-Hareshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: de
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V. Planunterlagen
Blatt: 95HZA-GAJO /  Lageplan angeschlossener Flachen (Regenwasserabflisse) und Ge-
WPS 0013.01-2 01 samtflache

Blatt: 95HZA-GAJO /  Lageplan mit Darstellung des Ableitungskanals bis zur Vorflut
WPS 0014.01-2 01

Blatt: 95HZA-GAJO/  Lageplan mit Darstellung des Ableitungskanals bis zur Vorflut
WPS 0015.01-2 01

Blatt: 95HZA-GAJO /  Lageplan mit Darstellung des Ableitungskanals bis zur Vorflut
WPS 0016.01-2 01

Blatt: 95HZA-GAJO /  Freiflachenplan mit Entwéasserung - Regenwasser
WPS 0011.01-2 01
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Bezeichnung

Grundsttick

Gebaude
Container

Oberseite Fundamente, Treppen
StralRe

StralRe
Wege und Eingangsbereiche

Material

Beton

Asphalt
Schotter
Pflaster

Flache

36.110,60 m?

2.636,40 m2
68,40 m2

530,22 m2
1.406,78 m?

5.209,27 m?
446,12 m?

1 | 05.09.2017 | Flachenberechung an Freiflachenplan vom 29.08.2017 angepasst

Mey | MGa | Kws | MGa

Nr. Datum Anderung / Erganzung

zeichn. freige-

gezeichn. | geprift gepriift geben

Auftraggeber:

GASCADE

Datum:

Name:

Projektnr:

Gascade 2017-02

vermessen:

Bl

™ 95HZA-GAJO / WPS 0013.01-2 01

Revision:

gezeichnet: 07/17 Mey 0
BaumafRnahme: GASCADE GDRM ;I:gmeissirl:ngs- MaBstab: 1 . 1000
Deutschneudorf - EUGAL | '
eu SC neu Or - geprift: 07/17 MGa o 17072017
Planinhalt: |_ | hl Fl h zeichnerisch
ageplan angeschlossener Flachen geprit 07/l7|  Be
(Regenwasserabflisse) und Gesamtflache _ , . GAJOWSK'
freigegeben: | 07/17 | Ge Planung+Bauleitung

H/B = 297 / 420 (0.12m2)

Allplan 2016



Legende Entwéasserungsplanung

12.00m

11.26m  10.0%0

DN 200 TSR HL
RL:

gepl. Regenwasserleitung - Bereich Freiflachenplan

gepl. Regenwasserleitung zum Vorfluter

©-

—
DN 200 PP, SN16

380,40m
—
DA 160 PE100, SDR17
140,91m

gepl. Pumpendruckleitung Regenwasser

Ableitungskanal auf die 6stl. Seite der EUGAL verschoben

des Ableitungskanals bis zur Vorflut
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8 — Legende Entwéasserungsplanung
& DN 200 TSR HL=12.00m
\ N N RL=11.26m 10.0%0
1
A 8 ©= — © gepl. Regenwasserleitung - Bereich Freiflachenplan
© DN 200 PP, SN16
\ — 380,40m
o — gepl. Regenwasserleitung zum Vorfluter
o
\ N DA 160 PE100, SDR17
o 140,91m _
\ ; gepl. Pumpendruckleitung Regenwasser
— m '4: L 2 | i | f i hI
,4,7 O T S E —E RE gepl. Regeneinlauf mit Anschluss
Scpy > \ 5 8
X S5 T
“ S S/ 8 \ c"m) Q q:) gepl. Entwésserungsrinne
e g | S s e £ 2
SH> < S S 25
A = > 5 2
JO = \ = N o 32
S 00 o n 5 9
~Z \ .GC) \ Q E g 01 05.09.2017 Mey MGa Ableitungskanal auf die 6stl. Seite der EUGAL verschoben
9 \ CD (D Rev. Datum Gez. Gepr. Anderung
| — \ ) N \ N
I 2 N \ & Gesellschaft
- > | : 0 S = N
o = > N \ S 3
. LT = §> S GASCADE Gastransport GmbH
SR , 5 \ Kélnische StraBe 108-112
: 3 ;) 34119 Kassel
| 2
< . .
Engineering GASCADE Gastransport GmbH
Anlagentechnik GNA
Kdlnische Stralle 108-112

34119 Kassel
Tel 0561 -934-0

Planersteller

Dipl.-Ing. Gajowski GmbH
Libecker Stral3e 22

‘ 34225 Baunatal
Tel 05601 - 9619 - 0

Lieferant
GASCADE GDRM Deutschneudorf - EUGAL
Gez. Meyfarth Planinhalt: Genehmigungsplanung
Datum 31.07.2017
Lageplan mit Darstellung
Gepr. Gajowsk des Ableitungskanals bis zur Vorflut
Datum 31.07.2017
MaRstab 1 : 1000 Zeichnungscode:

Plan Nr.
95HZA-GAJO / WPS 0015.01-2 01

H/B = 297 / 1118 (0.33m?)

Allplan 2016
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Legende Entwasserungsplanung

DN 200 TSR HL=12.00m
RL=11.26m 10.0%0

G- : © gepl. Regenwasserleitung - Bereich Freiflachenplan
DN 200 PP, SN16
380,40m _
C ) gepl. Regenwasserleitung zum Vorfluter
DA 160 PE100, SDR17
140,91m
gepl. Pumpendruckleitung Regenwasser
—————— —B RE gepl. Regeneinlauf mit Anschluss
gepl. Entwésserungsrinne
01 08.09.2017 Mey Ableitungskanal auf die 6stl. Seite der EUGAL verschoben
Rev. Datum Gez. Gepr. Anderung
Gesellschaft
GASCADE Gastransport GmbH
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