
Seite 1 von 31

Projektnummer: Gascade 2017-02 1. Ausfertigung
11.09.2017 | Rev. 01

Genehmigungsplanung 

Baumaßnahme: 

GDRM Deutschneudorf 

Bauwerk:  
Trink- und Brauchwasserversorgung 

in 

Deutschneudorf

Auftraggeber:

GASCADE 
Gastransport GmbH 
Kölnische Straße 108 - 112 
34119 Kassel 

Standorte:
Baunatal

Borken (Hessen)
Göttingen

Krauthausen

Objektplanung:

Dipl.-Ing. Gajowski GmbH 
Lübecker Straße 22 
34225 Baunatal 
Tel. 0 56 01 / 96 19-0, FAX 0 56 01 / 96 19-70 
E-Mail: info@gajowski.de 
URL: www.gajowski.de



GDRM Deutschneudorf, Bauwerk: Trink- und Brauchwasserversorgung 

Deutschneudorf 

Genehmigungsplanung | Rev. 01 

Verfasser: Dipl.-Ing. Gajowski GmbH Projekt-Nr. Gascade 2017-02 Seite 2 von 31 

Revisionslauf 

01 11.09.17 Ka Mey Ge Änderung gemäß Auftraggeber 

00 26.06.17 He Ge MGa Erstausgabe 

Rev Datum Erstellt Geprüft Freige 
geben 

Beschreibung der Änderung Zustim-
mung AG 



GDRM Deutschneudorf, Bauwerk: Trink- und Brauchwasserversorgung 

Deutschneudorf 

Genehmigungsplanung | Rev. 01 

Verfasser: Dipl.-Ing. Gajowski GmbH Projekt-Nr. Gascade 2017-02 Seite 3 von 31 

Inhaltsverzeichnis 

I. ERLÄUTERUNGSBERICHT ............................................................................................. 6

1 Allgemeines ....................................................................................................................... 6

Veranlassung ..................................................................................................................... 6

Vertragsdaten .................................................................................................................... 6

Betrachtungsgrundlage ...................................................................................................... 6

2 Örtliche Verhältnisse .......................................................................................................... 7

Baugrund ........................................................................................................................... 7

Tangierte Infrastruktur und Versorgungsträger .................................................................. 7

3 Entwurfsgrundlage Trinkwasserversorgung ....................................................................... 8

Unterlagen ......................................................................................................................... 8

Rahmenbedingungen ........................................................................................................ 8

Bemessungsgrundlagen .................................................................................................... 8

Dimensionierung ................................................................................................................ 8

Hygiene ............................................................................................................................. 9

4 Entwurfsgrundlage Löschwasserversorgung.................................................................... 11

Unterlagen ....................................................................................................................... 11

Rahmenbedingungen ...................................................................................................... 11

Bemessungsgrundlage .................................................................................................... 11

Ausführungsgrundsätze ................................................................................................... 12

5 Weitere Planungsbedingungen ........................................................................................ 13

Druckverhältnisse ............................................................................................................ 13

Löschwassernachspeisung .............................................................................................. 13

Leitungsführung ............................................................................................................... 13

Hydranten-Standorte ....................................................................................................... 13

6 Kosten ............................................................................................................................. 14



GDRM Deutschneudorf, Bauwerk: Trink- und Brauchwasserversorgung 

Deutschneudorf 

Genehmigungsplanung | Rev. 01 

Verfasser: Dipl.-Ing. Gajowski GmbH Projekt-Nr. Gascade 2017-02 Seite 4 von 31 

Trinkwasser ..................................................................................................................... 14

Löschwassertank ............................................................................................................. 14

Leistungsnetz DA 180 ...................................................................................................... 14

7 Zusammenfassung .......................................................................................................... 15

Trinkwasser ..................................................................................................................... 15

Brauchwasser / Löschwasser .......................................................................................... 15

II. KOSTENBERECHNUNG ................................................................................................ 16

1 Allgemeines ..................................................................................................................... 17

2 Kostenberechnung........................................................................................................... 18

Trinkwasser ..................................................................................................................... 19

Löschwassertank ............................................................................................................. 20

Leistungsnetz DA 180 ...................................................................................................... 22

III. MASSENBERECHNUNG ................................................................................................ 23

1 Trinkwasser ..................................................................................................................... 23

2 Löschwassertank ............................................................................................................. 25

3 Leitungsnetz DA 180 (Brauchwasser) .............................................................................. 26

IV. ANLAGEN ....................................................................................................................... 28

IV/1 Freiflächenplan mit Trink- und Brauchwasserleitung ........................................................ 29

IV/2 Formloser Antrag ............................................................................................................. 30



GDRM Deutschneudorf, Bauwerk: Trink- und Brauchwasserversorgung 

Deutschneudorf 

Genehmigungsplanung | Rev. 01 

Verfasser: Dipl.-Ing. Gajowski GmbH Projekt-Nr. Gascade 2017-02 Seite 5 von 31 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Verbrauchergruppenbezogener Trinkwasserbedarf ........................................................ 8

Tabelle 2: Spitzenwert Trinkwasserbedarf ....................................................................................... 9

Tabelle 3: Länge Strang 1 - Versorgungsgebäude & Feuerlöschzisterne ........................................ 9

Tabelle 4: Hygienisch bedingte Minimierung des Leitungsvolumens ............................................. 10



GDRM Deutschneudorf, Bauwerk: Trink- und Brauchwasserversorgung 

Deutschneudorf 

Genehmigungsplanung | Rev. 01 

Verfasser: Dipl.-Ing. Gajowski GmbH Projekt-Nr. Gascade 2017-02 Seite 6 von 31 

I. Erläuterungsbericht 

1 Allgemeines 

 Veranlassung 

Die GASCADE Gastransport GmbH, Kassel, beabsichtigt die Errichtung einer neuen Gasdruckre-

gelmessstation (GDRM) an der tschechischen Grenze im Bereich der Ortslage Deutschneudorf. 

Die GASCADE hat das Ingenieurbüro Gajowski mit den Ingenieurleistungen für die Planung der 

Wasserver- und Entsorgung auf der GDRM Deutschneudorf beauftragt. 

Der Aufgabenbereich des IB Gajowski umfasst die Planung der wassertechnischen Ver- und Ent-

sorgung der Gebäude (ab 1,00 m außerhalb der Gebäude) sowie der Entsorgung der anfallenden 

Wässer der Verkehrsinfrastruktur. 

 Vertragsdaten 

Grundlegendes Vorgehen: 

Löschwasserversorgung 

Gemäß der Vorgabe der GASCADE wird zur Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit 

Löschwasser auf dem Gelände ein an das Leitungsnetz angeschlossener Löschwasserbehälter er-

richtet. Das im Zusammenhang mit Löschwasser stehende Leitungsnetz soll komplett, einschließlich 

aller Funktionsteile wie zum Beispiel Verbindungs-, Formstücke, Hydranten (gemäß Plannummer 

95HZA-GASC / WPA 0001.01-2.00) sowie der Mess-, Steuer-, und Regeleinrichtungen geplant, di-

mensioniert und dokumentiert werden. 

Frischwasserversorgung 

Zur Versorgung des Gebäudes mit Frischwasser ist ein entsprechendes Leitungssystem zu planen. 

Basis für die Ingenieurleistung bilden die nachfolgend aufgeführten Gebäudepläne. 

95HZA-GASC-WPA-0001.01-2.00 

95HZA-GASC-WHA-0010.01-2.00 

95HZA-GASC-WHA-0040.01-2.00 

 Betrachtungsgrundlage 

Grundlage Gascade 

Die wesentlichen notwendigen Angaben zur Ausführung der Ingenieurleistungen durch das IB 

Gajowski sind, neben den einschlägigen Normen und Regelwerken sowie dem aktuellen Stand der 

Technik, dem Stationsplan Plan-Nr.: 95HZA-GASC-WPA-0001.01-2-00 sowie Neubau Löschwas-

sertank Grundriss und Schnitte und den nachfolgenden Plänen entnommen worden. 

Planunterlagen ETW (Erzgebirge Trinkwasser) 

Bestandslageplan: 

Annaberg-Buchholz M. 1:1000 vom 17.05.2017, Blatt 1 

Annaberg-Buchholz M. 1:1000 vom 17.05.2017, Blatt 2 
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2 Örtliche Verhältnisse 

Die Gemeinde Deutschneudorf gehört zum Erzgebirgskreis und liegt im Bundesland Sachsen. Das 

Baufeld befindet sich auf einer Wiese mit vorhandenem Waldsaum im Osten. Nach Information der 

GASCADE kann das Baufeld als frei von Altlasten betrachtet werden. Bauvorbereitende Maßnah-

men wie zum Beispiel Rodungs- und Freimachungsarbeiten werden von der GASCADE durchge-

führt. 

 Baugrund 

Das Baufeld liegt im Erzgebirge, in dem, gemäß geologischem Schnitt mit Baugrundaufschlüssen 

der Firma Baugrund Institut Kassel vom Mai 2017 (siehe Anlage), oberflächennah überwiegend 

ca.  20 - 30 cm Oberboden vorhanden ist. 

Darunter befindet sich eine Schicht aus Hanglehm, Hangschutt und Kies (feinsandig, schluffig) von 

ca. 30 - 80 cm. 

Unterhalb dieser Deckschichten steht bereits der verwitterte Felshorizont in einer Mächtigkeit von 

rd. 50 - 190 cm an. Darunter liegt der Felshorizont Gneis. 

 Tangierte Infrastruktur und Versorgungsträger 

2.2.1 Straßen und Wege 

Westlich des Baufeldes führt die Bergstraße am Baufeld entlang. Südlich des geplanten GDRM - 

Grundstücks (ca.  50 m) zweigt der Eberhardweg in Richtung Nordosten ab. 

Rund 10 m hinter der Kreuzung ist die Zufahrt zur Station vom Eberhardweg aus geplant. Die Zufahrt 

wird asphaltiert. 

2.2.2 Kanalisation 

Im Bereich der geplanten GDRM - Station ist keine Kanalisation (weder Schmutz- noch Regenwas-

ser) vorhanden. 

2.2.3 Trinkwasser / Frischwasser 

Eine Frischwasserleitung der ETW Annaberg-Buchholz folgt im westlichen Bereich des Baufelds der 

Bergstraße (DA 50 PE). 

Laut Aussage der ETW Annaberg-Buchholz ist der Wasserdruck mit ca. 1,0 bar im möglichen An-

schlussbereich sehr gering. 

2.2.4 Strom, Gas, Fernmeldekabel 

Hierzu liegen zz. keine Informationen vor. 
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3 Entwurfsgrundlage Trinkwasserversorgung 

 Unterlagen 

Als Planungsgrundlage wurde zusätzlich der seitens GASCADE übermittelte Stations- und Gebäu-

degrundrissplan verwendet (siehe auch Abschnitt 1.2 folgende). 

 Rahmenbedingungen  

Für die folgenden Gebäude sollen nach Absprache mit der GASCADE Gastransport GmbH einen 

Frischwasseranschluss erhalten: 

• Versorgungsgebäude 

Als Berechnungsmodell dienen die Empfehlung Nummer GW 410 der DVGW (Deutscher Verein des 

Gas- und Wasserfaches). 

 Bemessungsgrundlagen 

Grundlage Frischwasserverbrauch Empfehlung GW 410 des DVGW. 

Die Berechnungsgrundlage ist Verbrauchergruppen bezogen. Dabei werden die Anzahl der Arbeits-

plätze (AP) für gemischte Gewerbegebiete als maßgebend betrachtet. 

Mittelwert (Qm): 50 Liter pro Arbeitsplatz pro Tag 

Gemäß der Angabe der GASCADE ist die Station nicht ständig besetzt. Daher wird mit 0,5 Arbeits-

plätzen gerechnet. 

Tabelle 1: Verbrauchergruppenbezogener Trinkwasserbedarf 

Gebäude Anzahl der Arbeitsplätze Qm [l/d] 

Versorgungsgebäude 0,5 25 

Die Zuschlagsfaktoren wurden ebenfalls nach der Empfehlung der DVGW gewählt.  

Tagesspitzenfaktor   fd = 1,8 

Stundenspitzenfaktor  fh = 5,6 

 Dimensionierung 

Basierend auf der in 3.3 Bemessungsgrundlagen dargestellten Tabelle 1 ergeben sich die folgenden 

Spitzenwerte für die entsprechenden Gebäude: 

Für das Versorgungsgebäude ergibt sich die Dimensionierung auf Grundlage der folgenden Berech-

nungen gemäß den Empfehlungen der DVGW. 

Um die Nachvollziehbarkeit der Dimensionierung zu gewährleisten wurde nachfolgend beispielhaft 

der vollständige Rechenweg dargestellt. 

Für die weiteren Dimensionierungen sind nachfolgend in Tabellenform dargestellt beziehungsweise 

in den Plänen vermasst. 
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Längenangaben sind den jeweiligen Plänen entnommen beziehungsweise dargestellt. 

Qm,d = AP * 50 l/d 

= 0,5 * 50 l/d   = 25 l/d 

Qm,h = Qm,h /24 / 3600 

= 25 /24 /3600  =  0,0003 l/s 

Qs = Qm,h * fh  

= 0,0003 l/s * 5,6 = 0,0016 l/s 

Qs,h = Qs * 3600 

= 0,0016 l/s * 3600 = 5,76 l/h 

vfl = 0,8 (gewählte Fließgeschwindigkeit für neue Netze,  

Versorgungsleitungen nach Prandtl / Colebrook 

di, min  = √(
(��∗�)

���∗	�∗����
)

= √(
(�,����∗�)

�,�∗	�∗����
) = 0,002 m 

= 2,0 mm, da dieser Nachweis nicht zielführend ist, wird von der HA-Min- 

destgröße DA 40 ausgegangen, auch im Hinblick auf die Befüllung / Nach-

speisung der Löschwasserzisterne.  

Gewählt  = DA 40 

Tabelle 2: Spitzenwert Trinkwasserbedarf 

Gebäude AP Qs [l/s] di,min [mm] gewählt DA

Versorgungsgebäude 0,5 0,0016 2,0 40 

Tabelle 3: Länge Strang 1 - Versorgungsgebäude & Feuerlöschzisterne 

[m] Zu versorgende AP Qs [l/s] di di rest DA ki

164 0,5 0,792 32,7 32,7 40 0,01 

 Hygiene 

Ausweislich der vorgenommenen Dimensionierung ergeben sich die folgenden Volumina  
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Tabelle 4: Hygienisch bedingte Minimierung des Leitungsvolumens 

DA Di Länge [m] 
Volumen 

[m³] 

40 32,7 100 0,084 

Die Station ist nicht ständig besetzt. Daher ist folgendes Verfahrenskonzept geplant. 

Die öffentliche Trinkwasserversorgung übernimmt neben der Versorgung des Versorgungsgebäu-

des mit Trinkwasser auch die Nachspeisung der Feuerlöschzisterne. Diese wird mit einer automati-

schen Nachspeisung ausgerüstet, d. h., sobald der Wasserspiegel (WSp) 752,60 in der Zisterne 

unter die Mindestfüllung fällt, wird die Nachspeisung aktiviert. 

Zur Gewährleistung einer einwandfreien Hygiene in der Leitung ist eine automatische Nachspeisung 

des 3fachen Leitungsvolumens, d. h., rd. 84 l jeden 3. Tag vorgesehen. Dies wird über entspre-

chende Magnetventile in der Station gesteuert.  

Die Feuerlöschzisterne erhält zu diesem Zweck einen Überlauf zur Vermeidung entsprechender 

„Überfüllungen“. 
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4  Entwurfsgrundlage Löschwasserversorgung 

 Unterlagen 

Als Planungsgrundlage wurde zusätzlich der seitens GASCADE übermittelte Stations- und Gebäu-

degrundrissplan verwendet (siehe auch Abschnitt 1.2 folgende). 

 Rahmenbedingungen 

Planungsvorgabe ist die Auslegung eines vom Trinkwassersystem getrennten Löschwasserleitungs-

netzes zu planen.  

Grundsätzlich wird dies mit einem zu beplanenden Löschwassertank (LWT), welcher über einen 

freien Einlauf verfügt, realisiert. Die Kapazität beträgt nach Festlegung mit dem Wehrleiter der Frei-

willigen Feuerwehr Deutschneudorf mindestens 13,3 l/s für zwei Stunden am Referenzhydranten 

(größte Entfernung zum LWT). Die Vorhaltezeit des gespeicherten Löschwassers beträgt bei der 

obig genannten Entnahme zwei Stunden.  

Im Hinblick auf die mangelhafte Löschwasserversorgung im Stationsbereich und dem Schutzbedürf-

nis der GASCADE wird die gesamte Anlage für die doppelte Menge ausgelegt, d. h., das Netz wird 

auf 26,6 l/s ausgelegt und die Reserve beträgt 200 m³. 

Der notwendige Druck wird mit der Pumpentechnik der Feuerwehr aufgebaut. Zu diesem Zweck 

werden entsprechende Saug- und Druckstutzen am LWT installiert. 

Somit steht gemäß der Vorgabe der GASCADE im Verhältnis zu den öffentlichen Vorgaben eine 

doppelt so hohe Löschwasserkapazität zur Verfügung. 

 Bemessungsgrundlage 

4.3.1 Löschwassertank 

Gemäß den unter 4.2 aufgeführten Rahmenbedingungen ergeben sich durch die nachstehende Be-

rechnung die Mindestfassungsvermögen des Löschwassertanks 

13,3
l

s
*60*60 = 47.880

l

s
= 47,88

m3

h

47,88 
m3

h
*2 h = 95,76 m3  gefordert, siehe Email vom 06.06.2017, 100 m³ 

Eine Vorhaltung der doppelten Löschwasserkapazität wird somit durch einen Löschwassertank mit 

mindestens 200 m³ Fassungsvermögen gewährleistet. 

Als weitere Reserve steht zusätzlich das Volumen aus dem Leitungssystem zur Verfügung. 

Dieses wird in den nachfolgenden Berechnungen näherungsweise ermittelt. 

Ausführung in DN 150(DA180) 

V = 370 * 
0,147²

4
 * π = 6,3 m³ 
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 Ausführungsgrundsätze 

4.4.1 Trinkwasser 

Die Leitungen werden aus PE100 in den entsprechenden Durchmessern vollverschweißt hergestellt. 

Am Übergang zur Leitung wird nach Absprache mit der ETW ein Wasserzählerschacht installiert. 

Alle abgehenden Leitungen von den jeweiligen Hauptsträngen erhalten eine Absperrarmatur. 

4.4.2 Löschwasserhauptleitung 

Es werden auf dem Gelände 4 Überflurhydranten installiert. Jeder Hydrant erhält eine separate Ab-

sperrarmatur. Die Hauptleitung wird als Ringleitung in DA 180, Di 150 PE 100 ausgebaut. Alle Lei-

tungsteile werden miteinander vollverschweißt. 

Der Löschwassertank selbst wird aus Stahlbeton gefertigt und zur Frostsicherheit ca. 80 cm über-

deckt bzw. entsprechend gedämmt. Die Anlage wird einmalig befüllt (aus dem TW-Netz der ETW) 

und erhält dazu eine TW-Nachspeisung vollhygienisch getrennt über Magnetventil und einen freien 

Auslauf in den Behälter. 

Die Druckerhöhung für den Brandfall wird über die Pumpentechnik der Freiwilligen Feuerwehr Deut-

schneudorf sichergestellt. 

Zum Anschluss der Druckerhöhung werden 2 Entnahmestutzen vorgesehen, einer direkt am Tor, 

damit dient der Behälter als Brandmauer und entsprechend 1 x direkt am Behälter. 

Zur Sicherstellung der Frostfreiheit werden die Entnahmestutzen mittels Schieber abgesperrt und 

über einen weiteren Schieber entleert. 
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5 Weitere Planungsbedingungen 

 Druckverhältnisse 

Im Bereich des Versorgungsgebäudes, bzw. im Anschlussbereich an die öffentliche Trinkwasser-

versorgung liegt nur ca. 1,0 bar Druck vor. Es ist daher notwendig, im Bereich der Gebäudeinstalla-

tion eine Druckerhöhungsanlage (Pumpe) zu installieren, um einen ausreichenden Wasserdruck im 

Gebäude zu erhalten. 

Vorgeschlagen ist eine Pumpe mit 4,0 bar Druckerhöhung bei einem maximalen Durchfluss von 4,0 

m³/h. 

 Löschwassernachspeisung 

Der Löschwassertank wird nach Fertigstellung einmalig befüllt. Er erhält eine Höhenstandsüberwa-

chung und wird ab einer Differenzhöhe von circa 10 cm automatisch aus der TW-Versorgung nach-

gespeist. 

Die notwendige Steuerung wird in einem oberirdischen Schaltschrank am Behälter untergebracht. 

Die entsprechende Ventilsteuerung wird in einem Schacht auf der TW-Leitung frostsicher eingebaut. 

Aus hygienischen Gründen erfolgt zusätzlich die Leitungsspülung einmal in 3 Tagen mit dem 3fa-

chen Leitungsvolumen (rd. 84 l) gemäß Pkt. 3.3 des Berichtes. 

 Leitungsführung 

Um selbst im Havariefall zum Beispiel bei Ausfall eines Leitungsabschnittes die vorgesehene Lösch-

wassermenge von 26,6 l/s aus dem Netz entnehmen zu können, wurde als Leitungskonzept eine 

Ringleitung in DN 150 vorgesehen. Die Löschwassermenge ist auch ohne Ausnutzung der hydrau-

lischen Vorteile der Ringleitung an dem am weitest entfernten vorgesehenen Entnahmepunkt (Re-

ferenzhydranten) möglich. 

 Hydranten-Standorte 

Die Hydranten-Standorte wurden gemeinsam mit dem zuständigen Wehrleiter Herrn Ronny Schmidt 

der Freiwilligen Feuerwehr Deutschneudorf gemäß der möglichen Brandherde festgelegt. 
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6 Kosten 

 Trinkwasser 

Mit folgenden Kosten ist gemäß II. Kostenberechnung zu rechnen: 

Summe, netto: 33.672,36 €

zzgl. 5% Unvorhergesehenes: 1.683,62 €

vorl. Baukosten, netto: 35.355,98 €

zzgl. 18% für Honorare und Nebenkosten: 6.364,08 €

Gesamtkosten, netto: 41.720,05 €

zzgl. 19% MwSt.: 7.926,81 €

Gesamtbaukosten, brutto: 49.646,86 €

rd.: 50.000,00 €

 Löschwassertank 

Mit folgenden Kosten ist gemäß II. Kostenberechnung zu rechnen: 

Summe, netto: 235.467,26 €

zzgl. 5% Unvorhergesehenes: 11.773,36 €

vorl. Baukosten, netto: 247.240,62 €

zzgl. 18% für Honorare und Nebenkosten: 44.503,31 €

Gesamtkosten, netto: 291.743,93 €

zzgl. 19% MwSt.: 55.431,35 €

Gesamtbaukosten, brutto: 347.175,28 €

rd.: 350.000,00 €

 Leistungsnetz DA 180 

Summe, netto: 142.085,00 €

zzgl. 5% Unvorhergesehenes: 7.104,25 €

vorl. Baukosten, netto: 149.189,25 €

zzgl. 18% für Honorare und Nebenkosten: 26.854,07 €

Gesamtkosten, netto: 176.043,32 €

zzgl. 19% MwSt.: 33.448,23 €

Gesamtbaukosten, brutto: 209.491,54 €

rd.: 210.000,00 €
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7 Zusammenfassung 

 Trinkwasser 

Mit der vorliegenden Planung wird das Versorgungsgebäude (im notwendigen Umfang) mit TW ver-

sorgt. Die Leitungsabmessungen sind abnahme- und bedarfsgerecht ausgelegt. In der Planung wur-

den die hygienischen Rahmenbedingungen berücksichtigt.  

 Brauchwasser / Löschwasser 

Um den Projektanforderungen sowie dem Sicherheitsbedürfnis der GASCADE als auch den Vorga-

ben des Brandschutzsachverständigen gerecht zu werden, wurde das Löschwasserangebot mit 

rund 200 m³ Fassungsvermögen ausgelegt und trotz Unterschreiten der 300 m - Abstände vom 

Löschwasserbehälter eine Ringleitung mit Überflurhydranten aufgebaut, um einen effektiven Erst-

angriff der Feuerwehr zu ermöglichen.  

Damit werden die Minimalanforderungen durch deutliche Reserven ergänzt und ein deutlicher Bei-

trag zur Erhöhung der Sicherheiten geleistet. 

Sowohl die Anzahl als auch die Standorte der Hydranten wurden so festgelegt, dass zum jetzigen 

Projektstand die baulichen Einrichtungen optimal von der Feuerwehr bedient werden können. Wäh-

rend der Ausführungsplanung haben noch entsprechende Abstimmungen und Festlegungen mit der 

Gebäudeplanung beziehungsweise der Feuerwehr etc. zu erfolgen.  
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II. Kostenberechnung 

1. Allgemeines  

2. Kostenberechnung  

2.1 Trinkwasser 

2.2 Löschwassertank 

2.3 Leitungsnetz DA 180 (Brauchwasser) 
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1 Allgemeines 

Die Kostenberechnung basiert auf den aktuellen Kosten vergleichbarer Bauprojekte. 
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2 Kostenberechnung 

Die Massen wurden aus den Planunterlagen ermittelt. Der Massenansatz ist entsprechend in die 

Kostenberechnung eingeflossen. 

Siehe nachfolgende Anlagen: 

2.1 Trinkwasser 

2.2 Löschwassertank 

2.3 Leitungsnetz DA 180 (Brauchwasser) 
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 Trinkwasser 

Pos. Bezeichnung Masse Einheit EP GP 

1 BE, etc. 6.500,00 €

1.1 BE 1 psch. 2.500,00 € 2.500,00 €

1.2 BR 1 psch. 1.500,00 € 1.500,00 €

1.3 Baustellensicherung ant. 1 psch. 1.000,00 € 1.000,00 €

1.4 Baubüro ant. 1 psch. 1.500,00 € 1.500,00 €

2 Rohrgraben 13.292,36 €

2.1 Rohrgraben 165 m³ 35,00 € 5.775,00 €

2.2 Rohrplanum 110 m² 18,00 € 1.980,00 €

2.3 Untere Bettung 17,1 m³ 65,00 € 1.111,50 €

2.4 Obere Bettung 25,6 m³ 40,00 € 1.024,00 €

2.5 Vlies 358 m² 2,50 € 895,00 €

2.6 Verfüllmaterial 139,27 m³ 18,00 € 2.506,86 €

3 Rohrbau + Armaturen 13.880,00 €

3.1 Rohre DA 40 100 m 17,50 € 1.750,00 €

3.2 E-Muffen DA 40 5 Stck. 70,00 € 350,00 €

3.3 Bögen DA 40 4 Stck. 45,00 € 180,00 €

3.4 Schieber DA 40 2 Stck. 550,00 € 1.100,00 €

3.5 DEA 1 Stck. 1.000,00 € 1.000,00 €

3.6 Wasserzählerschacht 1 Stck. 9.500,00 € 9.500,00 €

Summe, netto: 33.672,36 €

zzgl. 5% Unvorhergesehenes: 1.683,62 €

vorl. Baukosten, netto: 35.355,98 €

zzgl. 18% für Honorare und Nebenkosten: 6.364,08 €

Gesamtkosten, netto: 41.720,05 €

zzgl. 19% MwSt.: 7.926,81 €

Gesamtbaukosten, brutto: 49.646,86 €

rd.: 50.000,00 €



GDRM Deutschneudorf, Bauwerk: Trink- und Brauchwasserversorgung 

Deutschneudorf 

Genehmigungsplanung | Rev. 01 

Verfasser: Dipl.-Ing. Gajowski GmbH Projekt-Nr. Gascade 2017-02 Seite 20 von 31 

 Löschwassertank 

Pos. Bezeichnung Masse Einheit EP GP 

1 BE, etc. 27.500,00 €

1.1 BE 1 psch. 15.000,00 € 15.000,00 €

1.2 BR 1 psch. 7.500,00 € 7.500,00 €

1.3 Baustellensicherung ant. 1 psch. 2.500,00 € 2.500,00 €

1.4 Baubüro ant. 1 psch. 2.500,00 € 2.500,00 €

2 Erdarbeiten 25.284,35 €

2.1 Baugrube 347,31 m³ 22,50 € 7.814,53 €

2.2 Schotterplanum 34,73 m² 45,00 € 1.562,91 €

2.3 Sauberkeitsschicht 13,89 m³ 145,00 € 2.014,41 €

2.4 Anfüllung einschl. Profilierung 347,31 m³ 40,00 € 13.892,50 €

3 Betonbau 91.682,91 €

3.1 Sohle 30,09 m³ 350,00 € 10.529,88 €

3.2 Wände 34,61 m³ 800,00 € 27.689,18 €

3.3 Stütze 0,92 m³ 2.500,00 € 2.297,22 €

3.4 Decke 30,09 m³ 525,00 € 15.794,81 €

3.5 Stahl 17,70 t 1.450,00 € 25.671,82 €

3.6 Einbauten 1,00 psch. 5.000,00 € 5.000,00 €

3.7 TW-Nachspeisung 1,00 psch. 3.500,00 € 3.500,00 €

3.8 Pumpensumpf 1,00 Stck. 550,00 € 550,00 €

3.9 Leitungsanschluss DA 225 1,00 Stck. 500,00 € 500,00 €

3.10 Leitungsanschluss DA 40 1,00 Stck. 150,00 € 150,00 €

4 Sonstiges 91.000,00 €

4.1 Blitzschutz 1,00 psch. 3.500,00 € 3.500,00 €

4.2 Pumpstation 1,00 psch. 45.000,00 € 45.000,00 €

4.3 Steuerung PS 1,00 psch. 12.500,00 € 12.500,00 €

4.4 Messtechnik 1,00 psch. 7.500,00 € 7.500,00 €

4.5 Außenanlagen 1,00 psch. 22.500,00 € 22.500,00 €

Summe, netto: 235.467,26 €

zzgl. 5% Unvorhergesehenes: 11.773,36 €

vorl. Baukosten, netto: 247.240,62 €

zzgl. 18% für Honorare und Nebenkosten: 44.503,31 €

Gesamtkosten, netto: 291.743,93 €
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zzgl. 19% MwSt.: 55.431,35 €

Gesamtbaukosten, brutto: 347.175,28 €

rd.: 350.000,00 €
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 Leistungsnetz DA 180 

Pos. Bezeichnung Masse Einheit EP GP 

1 BE, etc. 11.500,00 €

1.1 BE 1 psch. 5.000,00 € 5.000,00 €

1.2 BR 1 psch. 2.500,00 € 2.500,00 €

1.3 Baustellensicherung ant. 1 psch. 1.500,00 € 1.500,00 €

1.4 Baubüro ant. 1 psch. 2.500,00 € 2.500,00 €

2 Rohrgraben 51.460,00 €

2.1 Rohrgraben 705 m³ 25,00 € 17.625,00 €

2.2 Rohrplanum 470 m² 18,00 € 8.460,00 €

2.3 Untere Bettung 82 m³ 65,00 € 5.330,00 €

2.4 Obere Bettung 155 m³ 40,00 € 6.200,00 €

2.5 Vlies 1650 m² 2,50 € 4.125,00 €

2.6 Verfüllmaterial 540 m³ 18,00 € 9.720,00 €

3 Rohrbau + Armaturen 79.125,00 €

3.1 Rohre DA 125 12 m 35,00 € 420,00 €

3.2 Rohre DA 180 415 m 55,00 € 22.825,00 €

3.3 E-Muffen DA 125 8 Stck. 85,00 € 680,00 €

3.4 E-Muffen DA 180 200 Stck. 125,00 € 25.000,00 €

3.5 Bögen DA 125 4 Stck. 25,00 € 100,00 €

3.6 Bögen DA 180 35 Stck. 150,00 € 5.250,00 €

3.7 T-Stücke 6 Stck. 375,00 € 2.250,00 €

3.8 Schieber DA 125 4 Stck. 850,00 € 3.400,00 €

3.9 Schieber DA 180 4 Stck. 1.050,00 € 4.200,00 €

3.10 UEH 4 Stck. 3.750,00 € 15.000,00 €

Summe, netto: 142.085,00 €

zzgl. 5% Unvorhergesehenes: 7.104,25 €

vorl. Baukosten, netto: 149.189,25 €

zzgl. 18% für Honorare und Nebenkosten: 26.854,07 €

Gesamtkosten, netto: 176.043,32 €

zzgl. 19% MwSt.: 33.448,23 €

Gesamtbaukosten, brutto: 209.491,54 €

rd.: 210.000,00 €
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III. Massenberechnung 

1 Trinkwasser 

GASCADE Eingabedaten

von Punkt (Nr.) bis Punkt (Nr.) Leitungsdaten

Nr. Tiefe Tiefe Nennw. Material Länge Auflager Aufbau

Nr m Nr m mm m ° cm

1 Anschl. 1,50 Büro 1,50 40 PEHD 40 90 0 

2 Büro 1,50 LWT 1,50 40 PEHD 60 90 0 

Berechnete Werte

Tie-
fen-

klasse
Rohr-
länge

Aushub-
tiefe

Gra-
benbr Aushub Untere Bett

Obere 
Bett

Füll-
mat. Vlies

Rege-
lauf-

bruch
Rohr-

planum

Zus. 
Straßen-
aufbruch

m m m m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m3

2 40,00 1,50 1,10 66,00 6,84 10,24 55,71 143,20 56,00 44,00 0,00

2 60,00 1,50 1,10 99,00 10,26 15,36 83,56 214,80 84,00 66,00 0,00

100,00 Summe 165,00 17,10 25,60 139,27 358,00 140,00 110,00 0,00

Rohrlängen

DN Summen 32 40 50 63 75 80 90 100 110

Tiefenklasse

1  0 bis 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1,26 bis 1,75 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1,75 bis 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125 140 150 160 180 200 225 250 280 300 315 355

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Aushub

DN Summen 32 40 50 63 75 80 90 100 110

Tiefenklasse

1  0 bis 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1,26 bis 1,75 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1,75 bis 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125 140 150 160 180 200 225 250 280 300 315 355

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 Löschwassertank 

Pos. Bezeichnung Länge/Stck. Breite Höhe Masse Einheit 

1 BE etc.

1.1 BE 1 1 psch.

1.2 BR 1 1 psch.

1.3 Baustellensicherung ant. 1 1 psch.

1.4 Baubüro ant. 1 1 psch.

2 Erdarbeiten

2.1 Baugrube 13,3 13,3 2,5 347,31 m³

2.2 Schotterplanum 13,3 13,3 0,25 34,73 m²

2.3 Sauberkeitsschicht 13,3 13,3 0,1 13,89 m³

2.4 Anfüllung einschl. Profilierung 347,31 m³

3 Betonbau

3.1 Sohle 11,3 11,3 0,3 30,09 m³

3.2 Wände 11,3 0,3 3,25 34,61 m³ 

3.3 Stütze 3,25 0,6 0,92 m³

3.4 Decke 11,3 11,3 0,3 30,09 m³ 

3.5 Stahl 17,70 t

3.6 Einbauten 1 psch. 

3.7 TW-Nachspeisung 1 psch.

3.8 Pumpensumpf 1 Stck. 

3.9 Leitungsanschluss DA 225 1 Stck.

3.10 Leitungsanschluss DA 40 1 Stck. 

4 Sonstiges

4.1 Blitzschutz 1 psch. 

4.2 Pumpstation 1 psch.

4.3 Steuerung PS 1 psch. 

4.4 Mestechnik 1 psch.

4.5 Außenanlagen 1 psch. 
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3 Leitungsnetz DA 180 (Brauchwasser) 

GASCADE Eingabedaten

von Punkt (Nr.) bis Punkt (Nr.) Leitungsdaten

Nr. Tiefe Tiefe Nennw. Material Länge Auflager Aufbau

Nr m Nr m mm m ° cm

1 1 1,50 1 1,50 180 PEHD 415 90 0 

2 BW1 1,50 BW2 1,50 125 PEHD 12 90 0 

Tiefen-

klasse

Rohr-

länge

Aushub-

tiefe Grabenbr Aushub

Untere 

Bett

Obere 

Bett Füllmat. Vlies

Regelauf-

bruch

Rohr-

planum

Zus. 

Straßen-

aufbruch

m m m m
3

m
3

m
3

m
3

m
2

m
2

m
2

m
3

2 415,00 1,50 1,10 684,75 79,68 151,48 522,71 1601,90 581,00 456,50 0,00

2 12,00 1,50 1,10 19,80 2,22 3,91 15,74 45,00 16,80 13,20 0,00

427,00 Summe 704,55 81,90 155,39 538,46 1646,90 597,80 469,70 0,00

Berechnete Werte

Rohrlängen

DN Summen 32 40 50 63 75 80 90 100 110 125 140 150

Tiefenklasse

1  0 bis 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1,26 bis 1,75 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

3 1,75 bis 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

160 180 200 225 250 280 300 315 355

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aushub

DN Summen 32 40 50 63 75 80 90 100 110 125 140 150

Tiefenklasse

1  0 bis 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1,26 bis 1,75 704,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00

3 1,75 bis 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 704,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00
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160 180 200 225 250 280 300 315 355

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 684,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 684,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV. Anlagen 

IV/1 Freiflächenplan mit Trink- und Brauchwasserleitung 

IV/2 Formloser Antrag 



GDRM Deutschneudorf, Bauwerk: Trink- und Brauchwasserversorgung 

Deutschneudorf 

Genehmigungsplanung | Rev. 01 

Verfasser: Dipl.-Ing. Gajowski GmbH Projekt-Nr. Gascade 2017-02 Seite 29 von 31 

IV/1  Freiflächenplan mit Trink- und Brauchwasserleitung 

Blatt-Nr. 95HZA-GAJO/WPV 0012.01-2.01, Mst. 1 : 300 
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Rohrleitungen und Armaturen hier nur
nachrichtlich dargestellt!
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IV/2  Formloser Antrag 

ETW Erzgebirge 

Rathenaustraße 29 

09456 Annaberg-Buchholz 

1. Antrag auf Anschluss an die Wasserversorgungsanlage der ETW  

Antragsteller: Gascade Gastransport GmbH 

Straße: Kölnische Straße 108 - 112 

PLZ/ Ort: 34119 Kassel 

Telefon: 0049 561 934- 1304 (Herr Frank Züllich) 

Email: iris.peters@gascade.de 

Hiermit wird der erstmalige Anschluss an die Wasserversorgungsanlage auf dem Grundstück 

an die vorhandene Wasserversorgungsanlage der ETW Erzgebirge beantragt. 

Straße : GDRM Deutschneudorf EUGAL 

Bergstraße 

PLZ/ Ort: 09548 Deutschneudorf  
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