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Verddmmung

geplant: DREWAG TW-Erneuerung TW DN 150
geplant: STADD 1 OB - Kabel

STADD LSA - RohrKabel DN100; Ausbau

DVB Rohr DN100 2x; geht a.B.; Ausbau

STADD OB - Erdkabel 2x, geht a.B.; Ausbau

DREWAG FM - Rohr DN 110

DREWAG FM - RohrKabel DN 110 (MR2x40/2x32)
DREWAG MS - 20kV - ErdKabel 6743 NA2XS2Y 3x1x240
DREWAG NS - 1kV - ErdKabel 62229 NAYY-J 4x150 SE
DREWAG FM - ErdKabel 50x2x0,8

=
L

e
TTTTTT T

DREWAG NS - 1kV - ErdKabel 66920 Cu 4x50

TELEKOM FM - Rohrkabel / Kabel Deutschland

DREWAG TW - Leitung DN 150 GG; geht a.B.; Ausbau bei Erfordernis / Freilegung
SEDD MW - Kanal Ei 1000/1500 B; Abbruch

Neubau SEDD MW - Kanal Ei 1000/1500 Sh

geplant: DVB Gleisentwésserung DN200

geplant: STADD LSA -2 DN 100

geplant: DVB 2 DN 100 (1xMF)

TELEKOM FM - ErdKabel

TELEKOM FM - Rohrkabel / Kabel Deutschland

geplant: DREWAG Erneuerung 1kV-Kabel
Feuerwehr - ErdKabel SV37 a.B.; Ausbau 74
DREWAG NS - 1kV - ErdKabel 66921 NKBA 3x120/70; geht a.B.; Ausbau

—— TELEKOM FM - Erdkabel / Kabel Deutschland
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STADD OB - Erdkabel 4x, geht a.B.; Ausbau 74

geplant: STADD 4 OB - Kabel

geplant: DREWAG Erneuerung 1kV-Kabel
DREWAG MS - 20kV - ErdKabel 6677 NA2XS(F)2Y 3x1x240

DREWAG FM - ErdKabel 50x2x0,8

DREWAG NS - 1kV - ErdKabel 66955 NKBA 3x120/70

geplant: TELEKOM FM 1 DN 100

DREWAG TW - Leitung DN 150 GG a.B.; Ausbau bei Erfordernis / Freilegung

DREWAG FM - Rohr DN 110

DREWAG FM - Rohr DN 110 (MR2x40/2x32)

TELEKOM FM - Rohrkabel / Kabel Deutschland

DREWAG TW - Leitung DN 150 GGG

DVB Rohr DN100 PVC Lg.u. 2x; geht a.B.; Ausbau

STADD LSA - RohrKabel DN100; Ausbau

SEDD MW - Kanal Ei 1000/1500 B; Abbruch
Neubau SEDD MW - Kanal Ei 1000/1500 Sh
geplant: DVB Gleisentwasserung DN200
DVB Gleisentwésserung DN 150 PVC Lg.u.; Ausbau

TELEKOM FM - ErdKabel

DVB Rohr DN100 PVC Lg.u. (Weichensteuerung)

DVB Rohr (Weichensteuerung)
geplant: STADD LSA -2 DN 100

Feuerwehr - ErdKabel SV37 Lg.u. a.B.; Ausbau

geplant: DVB 2 DN 100 (1xMF)

gepla?LDREWAG Erneuerung 1kV-Kabel
M FM - Rohrkabel / Kabel Deutschland
—— DREWAG NS - 1kV - ErdKabel 66937 NKBA 3x120/70; geht a.B.; Ausbau
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Kanalneubau SEDD
Ei 1000/1500

Abbruch Altkanal |

[18.1] [17.6]  [14.16]
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DVB geplant:
Weiterfihrung der Schutzrohrtrasse
2 DN 100 bis zum Bestandsschacht
Schoberstralle

vorh. Schutzrohranlage Weichensteuerung;
vorh. Weichensteuerungsschrank und
vorh. Kabelschachte DVB CO118 / 117
bleiben erhalten und sind zu sichern
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vorhanden

Legende Koordinierter Leitungsplan

DREWAG Elt Niederspannung
DREWAG Elt Mittelspannung
DREWAG Elt Hochspannung
DREWAG Fernmeldekabel
DREWAG FM-Rohrstrecke
DREWAG Trinkwasser
DREWAG TW KKS-Kabel

DREWAG TW Kabel

DREWAG Gas Niederdruck
DREWAG Gas Mitteldruck
DREWAG Gas Hochdruck
DVB Schutzrohranlage

DVB Bahnstrom
—— Telekom Erdkabel

Telekom Rohrstrecke
————— Kabel Deutschland

Brand-/ Rettungsamt a.B.

OB - Erdkabel
OB - Freileitung
LSA - Eigen

SEDD

Anmerkung:

a.B. ... auler Betrieb

Lg.u. ... lageunsicher

vorhandener Baum

Kabel / Leitung auRer Betrieb

geplant
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DREWAG Elt 1kV-Kabel
DREWAG Elt 20kV-Kabel

DREWAG Fernmeldekabel
DREWAG FM-Rohrstrecke
DREWAG Trinkwasser

DREWAG Gas Niederdruck

DVB Schutzrohranlage
DVB Bahnstromkabel
Telekom FM

STA DD OB - Erdkabel

STADD LSA

Mischwasser-Kanal (SEDD)
mit Kontrollschacht

Gleisentwasserung (DVBAG)
mit Kontrollschacht

Schutzrohr

Ablauf vorh./ neuer Kanal-
anschluss
Schienenentwasserungskasten

OB-/DVB-/LSA- und
Hst.-Beleuchtung-Mast mit Nr.
(v. = vorhandener Standort)
Kombi-Maste: DVB/OB/LSA;
DVB/OB; OB/LSA; DVB/LSA
Steuergerat LSA / Kabelverteile
DVB / Schaltschrank

zu fallender Baum
zu pflanzender Baum

Der eingetragene Leitungsbestand wurde den zur Verfiigung gestellten Unterlagen der Medientrager entnommen.
Die dargestellten Leitungsverlaufe erheben aufgrund der Qualitdt und des Umfanges der Unterlagen keine Gewéahr
auf Lagegenauigkeit und Vollstandigkeit!
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Wehlener Stralie / Alttolkewitz / Osterreicher Strale
zwischen SchlomilchstralRe und Leubener Stralle

aufgestellt:

Dresden, 23.09.2016
Straen- und Tiefbauamt

Prof. Reinhard Koettnitz
Amtsleiter Stral’en- und Tiefbauamt

CARD-Projekt: Wehlener

StraRe Ausfiihrungsplanung Plotdatei: B_KLP_RV_08.PLT

Plotdatum: 23.09.16 Plotformat: 116,0 cm x 52,5 cm = 0,609 m?2




