Umsetzung HochwasserschutzmaBnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis
TeilmaBnahmen am Hutholzbach (HHB)

Stand: 10.11.2017

Lfd. Bau-km Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. und/oder Bauteil-Nr. b) kuinftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
Eigentiimer Bemerkungen
1 2 & 4 5

1. Hochwasserschutzanlagen

HHB 1.1 0+008,3 bis Umfluter HHB, Durchlass Birkencenter, |a) - Neubau eines Durchlasses gemaR Bauwerksplan Nr. 4.3 Blatt 1 und 2.
0+113,9 Lange 105,5m b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
M4.10.HHB Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
HHB 1.2 0+113,9 bis Umfluter HHB, nérdlich a) - Neubau eines offenes Trapezprofiles gemaf Bauwerksplan Nr. 4.3 Blatt 3
0+162,8 Wiirschnitztalstrae, Lange 44,6 m b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus trégt der Freistaat Sachsen.
M4.20.HHB Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
HHB 1.3 0+162,8 bis Umfluter HHB, Lagerplatz Durchlass, |a) - Neubau eines Durchlasses gemaf Bauwerksplan Nr. 4.3 Blatt 4 und 5.
0+331,7 Lange 140 m b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus trégt der Freistaat Sachsen.
M4.30.HHB Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
HHB 1.4 0+331,70 bis Umfluter HHB, Einlaufbauwerk a) - Neubau eines Einlaufbauwerkes fiir den Umfluter gemaR Bauwerksplan Nr. 4.3 Blatt 5.
0+340,5 Lange 8,85 m b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
M4.40. HHB Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

2. weitere MaBRnahmen

HHB 2.1 0+324,0 bis HHB, Erneuerung Verrohrung a)7 Erneuerung der bestehenden Verrohrung des HHB vom Entlastungsbauwerk
0+334,0 b) 7 bis zum Schacht in der Chemnitzer Strale.
M4.40.HHB Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Eigentiimer.

HHB 2.2 0+340,5 bis Offenlegung HHB, Trapezprofil Baufeld |a) Stadt Chemnitz Offenlegung des Gewassers als Trapezprofiles gemaR Bauwerksplan Nr. 4.3 Blatt 5
0+377,7 Lange 36,95 m b) Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
M4.50.HHB Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz.
HHB 2.3 0+377,7 bis HHB, Durchlass Baufeld 1 a)7 Ersatzneubau eines Durchlasses zur Verbesserung des Hochwasserabflusses gemaR Bauwerksplan Nr. 4.3 Blatt 6.
0+387,5 Lange 10 m b) 7 Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
M4.60.HHB Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Eigentiimer.
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Umsetzung HochwasserschutzmaBnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

TeilmaBnahmen am Hutholzbach (HHB)

Stand: 10.11.2017

Lfd. Bau-km Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. und/oder Bauteil-Nr. b) kuinftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
Eigentimer Bemerkungen
1 2 3 4 5
HHB 2.4 0+387,5 bis HHB, U-Profil Baufeld a)7 Offenlegung des HHB innerhalb eines U-Profils
0+397,0 Lange 9,5 m b) 7 gemal Bauwerksplan Nr. 4.3 Blatt 6.
M4.70.HHB Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Eigentimer.
HHB 2.5 0+397,0 bis HHB, Durchlass Baufeld 2 a)7 Ersatzneubau eines Durchlasses gemaR Bauwerksplan Nr. 4.3 Blatt 7.
0+418,2 Lange 21,25 m b) 7 Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
M4.80.HHB Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Eigentiimer.
HHB 2.6 0+418,2 bis HHB, Winkelstiitzwand a)7 Neubau einer Winkelstiitzwand im Rahmen des Gewéasserausbaues
0+494,9 Lénge 76,66 m b)7 gemaf Bauwerksplan Nr. 4.3 Blatt 8.
M4.90.HHB Die Kosten des Neubaus trégt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Eigentiimer.
HHB 2.7 0+418,2 bis HHB, Gewésserausbau a) Stadt Chemnitz Grundrdumung des HHB und Profilierung des rechtseitigen Gewasserufers
0+551,74 Lange 122,2 m b) Stadt Chemnitz zur Ausbildung einer Sohlbreite von 1,0 m.
M4.90.HHB gemal Bauwerksplan Nr. 4.3 Blatt 7 und 8.
Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz.
HHB 2.8 0+514,0 bis HHB, Verwallung a)7 Neubau einer Verwallung im Rahmen des Gewasserausbaues
0+540,4 Lange 61 m b) 7 gemal Bauwerksplan Nr. 4.3 Blatt 8.
M4.90.HHB Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Eigentimer.
HHB 2.9 0+540,4 bis HHB, Entlastungsbauwerk a)7 Ersatzneubau des bestehenden Trennbauwerkes zur gezielten Entlastung
0+551,7 b) 7 gemal Bauwerksplan Nr. 4.3 Blatt 9.
M4.90.HHB Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Eigentimer.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wiirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis
TeilmaBnahmen am Hutholzbach (HHB)

Stand: 10.11.2017

Lfd. Bau-km Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. und/oder Bauteil-Nr. b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 4 5

3. Bauwerke zur Binnenentwasserung/Entwasserungseinrichtungen

HHB 3.1 0+034,2 Parkplatz Ablauf Entwésserung a) Eigentiimer Flst. 469/1 Anschluss des bestehenden StraRenablaufes an den Umfluter mittels Riickschlagklappe (Riickstauschutz)
(Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten fiir Sicherung tragt der Freistaat Sachsen.

b) Eigentiimer Flst. 469/1 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer des Flst. 469/1 (Gemarkung Klaffenbach).
(Gemarkung Klaffenbach)

HHB 3.2 0+008,3 bis Abbruch Kanal und Durchlass a) Stadt Chemnitz Anbindung des bestehenden RW-Kanal an den Umfluter mittels Riickschlagklappe und Absperrschieber.
0+094,8 b) Stadt Chemnitz Die Kosten fir Einbindung tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz.

HHB 3.3 0+088,2 RW-Kanal WiirschnitztalstraRe a) Stadt Chemnitz Neubau eines Schachtes mit Riickschlagklappe und Absperrschieber einschlieBlich Entwasserungsleitung und
Riickstauschutz b) Stadt Chemnitz Anschluss des bestehenden RW-Kanals an den Umfluter.

Die Kosten fiir Sicherung tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz.

HHB 3.4 0+097,0 Anbindung Leitung DN 250 a) Stadt Chemnitz Neubau eines Schachtes mit Riickschlagklappe und Absperrschieber einschlieflich Entwasserungsleitung und
Riickstauschutz b) Stadt Chemnitz Anschluss der bestehenden Leitung DN 250 an den Umfluter.

Die Kosten fiir Sicherung tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz.

HHB 3.5 0+162,0 Anbindung Leitung DN 250 a) Stadt Chemnitz Neubau eines Schachtes mit Riickschlagklappe und Absperrschieber einschlieBlich Entwasserungsleitung und
Ruckstauschutz b) Stadt Chemnitz Anschluss der bestehenden Leitung DN 250 an den Umfluter.

Die Kosten fiir Sicherung tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz.

HHB 3.6 0+315,8 Anbindung Leitung DN 250 a) Stadt Chemnitz Anbindung der Entwasserungsleitung DN 250 des Stralengrabens an den Umfluter.
b) Stadt Chemnitz Die Kosten fiir Sicherung tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wiirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

TeilmaBnahmen am Hutholzbach (HHB)

Stand: 10.11.2017

Lfd. Bau-km Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. und/oder Bauteil-Nr. b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
Eigentimer Bemerkungen
1 2 3 5
4. Versorgungsleitungen
HHB 4.1 0+024,5 Fernmeldekabel a)3 Das vorhandene Fernmeldekabel ist bauzeitlich zu sichern.
M4.10.HHB b) 3 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer.
HHB 4.2 0+085 Erdkabel NS a)1 Das vorhandene Erdkabel der NS in der Zufahrt zum Birkencenter ist umzuverlegen.
M4.10.HHB b) 1 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
HHB 4.3 0+086 Fernmeldekabel und Schacht a)3 Das vorhandene Fernmeldekabel und der Schacht in der Zufahrt zum Birkencenter ist umzuverlegen.
M4.10.HHB b) 3 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer.
HHB 4.4 0+087 TW-Leitung a)1 Die vorhandene TW-Leitung in der Zufahrt Birkencenter ist umzuverlegen (Dikerung Durchlass).
M4.10.HHB b) 1 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer.
HHB 4.4 0+089 SW-Kanal a)2 Der vorhandene SW-Kanal DN 500 in der Wirschnitztalstrale ist bauzeitlich zu sichern.
M4.10.HHB b) 2 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer.
HHB 4.5 0+300 Gasleitung a)4 Die vorhandene Gasleitung ist zu umzuverlegen (Dlkerung Durchlass).
M4.30.HHB b) 4 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wiirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

TeilmaBnahmen am Hutholzbach (HHB)

Stand: 10.11.2017

Lfd. Bau-km Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. und/oder Bauteil-Nr. b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
Eigentimer Bemerkungen
1 2 3 4 5
HHB 4.6 0+321,5 TW-Leitung a)1 Die vorhandene TW-Leitung in der Chemnitzer StraRe ist umzuverlegen (Dikerung Durchlass).
M4.30.HHB b) 1 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer.
HHB 4.7 0+326,8 Anbindung RW-Kanal DN 300 a) Stadt Chemnitz Anbindung des RW-Kanals DN 300 an den Umfluter.
M4.30.HHB b) Stadt Chemnitz Die Kosten fiir Sicherung tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz.
HHB 4.8 0+332 SW-Kanal a)7 Der vorhandene SW-Kanal ist bauzeitlich zu sichern.
M4.40.HHB b)7 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
HHB 4.9 0+335 TW-Leitung a)1 Die vorhandene TW-Leitung ist bauzeitlich zu sichern.
M4.40.HHB b) 1 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer.
HHB 4.10 0+376 Schacht a)7 Der vorhandene Schacht ist bauzeitlich zu sichern.
M4.50.HHB b)7 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
HHB 4.11 0+387,5 2 x Mittelspannungskabel a)5 Die vorhandenen Mittelspannungskabels sind umzuverlegen (Diiker Durchlass).
M4.70.HHB b) 5 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wiirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

TeilmaBnahmen am Hutholzbach (HHB)

Stand: 10.11.2017

Lfd. Bau-km Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. und/oder Bauteil-Nr. b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
Eigentimer Bemerkungen
1 2 3 4 5
HHB 4.12 0+400 Schacht a)7 Der vorhandene Schacht ist bauzeitlich zu sichern.
M4.80.HHB b)7 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer.
HHB 4.13 0+406 2 x Mittelspannungskabel a)5 Die vorhandenen Mittelspannungskabels sind umzuverlegen (Dlker Durchlass).
M4.80.HHB b) 5 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
HHB 4.14 0+410,9 Rohrbriicke a)7 Die vorhandene Rohrbriicke ist bauzeitlich zu sichern (Unterfangung der Fundamente nach DIN 4123).
M4.80.HHB b)7 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer.
HHB 4.15 0+413 bis 0+418  |Mauer Léschwasserbehalter a)7 Die vorhandene Ziegelmauer vom Léschwasserbehélter ist bauzeitlich zu sichern.
M4.80.HHB b)7 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer.

5. StraBen/Wege/Zufahrten

HHB 5.1 0+016 bis Parkplatz Birkencenter a) Eigentimer Flst. 469/1 Die Befestigung des Parkplatzes aus Betonverbundpflaster einschlieflich Einfassungen und Entwasserungsanlagen
0+085 b) Eigentimer Flst. 469/1 werden bauzeitlich riickgebaut und nach des Durchlasses wieder errichtet.
M4.10.HHB Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
HHB 5.2 0+016 bis Stralle und Gehweg a) Stadt Chemnitz Die Wirschnitztalstrale einschlieflich des Gehweges wird bauzeitlich riickgebaut und
0+085 Wiirschnitztalstrale b) Stadt Chemnitz nach Errichtung des Durchlasses wieder errichtet.
M4.10.HHB Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt der Stadt Chemnitz.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wiirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

TeilmaBnahmen am Hutholzbach (HHB)

Stand: 10.11.2017

Lfd. Bau-km Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. und/oder Bauteil-Nr. b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 4 5
HHB 5.3 0+300 bis 0+319  |Parkplatz Baufeld a)7 Die Befestigung des Parkplatz Baufeld wird bauzeitliche riickgebaut und
M4.30.HHB b)7 nach Errichtung des Durchlasses wieder errichtet.
Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer.
HHB 5.4 0+319 bis Stralle und Gehweg a) Stadt Chemnitz Die Chemnitzer StraRe einschliefllich des Gehweges wird bauzeitlich riickgebaut und
0+328 Chemnitzer Strale b) Stadt Chemnitz nach Errichtung des Durchlasses wieder errichtet.
M4.30.HHB Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt der Stadt Chemnitz.
HHB 5.5 | 0+377,72 bis 0+496 |Verkehrsanlagen Baufeld a)7 Die Verkehrsanlagen auf der Mineraldlraffinerie sind im Bereich der Baugruben fiir den Gewésserausbau
M4.60.HHB bis b)7 bauzeitlich zurlickzubauen und nach Errichtung der Anlagen wieder herzustellen.
M4.90.HHB Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.

6. Einfriedungen / Bauliche Anlagen

HHB 6.1 0+250 bis 0+295 |Lagerplatz a) Eigentimer Flst. 464/5 Die Oberflachenbefestigung des Lagerplatzes wird bauzeitlich riickgebaut. Nach Errichtung des Durchlasses
M4.30.HHB b) Eigentimer Flst. 464/5 Durchlasses wird der Lagerplatz angeglichen und mit einer sandgeschlampten Schotterdecke befestigt.
Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
HHB 6.2 0+295 Zaun Flst. 464/5 a) Eigentimer Flst. 464/5 Der Drahtzaun wird bauzeitlich riickgebaut und nach Herstellung des Durchlasses wieder errichtet.
M4.30.HHB b) Eigentimer Flst. 464/5 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
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Umsetzung HochwasserschutzmaBnahme M4 an der Wiirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis
TeilmaBnahmen am Hutholzbach (HHB)

Stand: 10.11.2017
Lid. Bau-km |Bezeichnung des Bauwerks
2 ¢
HHB 6.3 0+328 Zaun Flst. 298/1 a) Eigentumer Flst, 298/1 Der Drahtzaun wird bauzeitlich rickgebaut und nach Herstellung des Durchlasses wieder errichiet.
M4.30.HHB b) Eigentlimer Fist. 298/1 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem Jeweiligen Eigentimer.

F 163 0ig1 {500

chriften von Planer und ﬁrhsbenstrﬁger

F:2013\DE0140\DEO1 13_000669_Klaffenbach_M4'0120_Projekt\50_Sachdaten'd_Genchmigungsplanung\BW-Ver

B

ichnis\BW-Verzeichnis_M4_HHB_08_2017 xis 8/8



