Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 5
1. Hochwasserschutzanlagen
L1.1 3+893,5 bis Neubau HWS-Mauer a) - Neubau einer HWS-Mauer gemaR Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3
3+938,2 b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
M4.50.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L1.2 3+954,5 bis Neubau HWS-Mauer a) - Neubau einer HWS-Mauer gemaR Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3
4+040 b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
M4.70.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L1.3 4+040 bis Neubau Deich mit Betonkerndichtung a) - Neubau eines Deiches mit Betonkerndichtung gemaR Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 4 und 5
4+167,4 b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
4+2340 bis Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
4+351.4
M4.80.L
L1.4 4+167,4 bis Neubau Deich mit Betonkerndichtung a) - Neubau eines Deiches mit Betonkerndichtung gemaR Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 4 und 5
4+234 ohne landseitige Béschung b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus trégt der Freistaat Sachsen.
M4.80.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L15 4+351 .4 bis Neubau Deich a) - Neubau eines Deiches gemafR Bauwerksplan 3.3 Blatt 6
4+585.5 b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
M4.90.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L16 4+585.5 bis Neubau HWS-Mauer a) - Neubau einer HWS-Mauer gemaR Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 7 und 8
4+929.75 b) Freistaat Sachsen Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
M4.100.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
2. weitere MaBnahmen
L2.1 3+626 bis Béschungssicherung mit Setzpack a)- Neubau einer Béschungssicherung mit Setzpack gemaR Bauwerksplan Blatt Nr. 1
3+697.7 b) Freistaat Sachsen Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
M4.10.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 5
L2.2 3+697.7 bis Neubau Gewasserzufahrt a)- Neubau einer Gewasserzufahrt gemaR Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 1
3+720.5 b) Freistaat Sachsen Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
M4.20.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L23 3+713 Mindung Umfluter HHB a)- Neubau eines Umfluters Hutholzbach (Mindung in die Wiirschnitz) gemaR Bauwerksplan Nr. 1
M4.10.HHB b) Freistaat Sachsen Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L2.4 3+720.5 bis Bdschungssicherung mit Setzpack a)- Neubau einer Béschungssicherung mit Setzpack gemaR Bauwerksplan Blatt Nr. 2
3+786 b) Freistaat Sachsen Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
M4.30.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L25 3+786 bis Bdschungssicherung mit Setzpack a)- Neubau einer Béschungssicherung mit Setzpack und Gewéasseraufweitung
3+893.5 b) Freistaat Sachsen gemal Bauwerksplan Blatt Nr. 2
M4.40.L Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L2.6 3+938.2 bis Gelandeabtrag / Briickenaufkantung a) Stadt Chemnitz Gelandeabtrag im duReren Briickenfeld (linksseitig) und Herstellung Aufkantung auf Briickenkappe
3+954.5 b) Stadt Chemnitz gemal Bauwerksplan Blatt Nr. 3
M4.60.L Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
L2.7 4+020 bis Neubau Gewasserzufahrt a)- Neubau einer Gewasserzufahrt gemaR Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3
4+040 b) Freistaat Sachsen Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 4 5
L2.8 4+517.5 bis Neubau Gewasserzufahrt a)- Neubau einer Gewasserzufahrt gemaR Bauwerksplan Nr. 3.3 Blatt 3
4+552 b) Freistaat Sachsen Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
Anhebung der Zufahrt zum Wasserschloss, Abdichtung Gleiskorper durch Verklebung,
L29 4+940. bis MaRnahmen Zufahrt Wasserschlo a) Eigentiimer Stadt Chemnitz und Durchlass Bahngraben mit Absperrschieber nachriisten
4+950 DB AG Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
M4.110.L a) Eigentiimer Stadt Chemnitz und Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz und der DB AG (Unterhaltungslastpflichtiger)
DB AG
L2.9 4+950 bis Neubau Gewasserzufahrt a)- Neubau eines Weges fiir die Gewéasserzufahrt
44970 b) Freistaat Sachsen Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

3. Bauwerke zur Binnenentwasserung/Entwasserungseinrichtungen

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.

L 3.1 3+623.1 Sicherung Entwasserungsleitung a) Eigentimer Flst. 474/1 Sicherung der Leitung PE DN 350 in der Baugrube.
PE DN 350 (Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten fiir Sicherung trégt der Freistaat Sachsen.
b) Eigentiimer Flst. 474/1 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer des Flst. 474/1 (Gemarkung Klaffenbach).
(Gemarkung Klaffenbach)
L3.2 3+648.8 Einbindung Entwésserungsleitung a) Eigentimer Flst. 471/1 Einbindung der Leitung PE DN 300 in das Setzpack.
PE DN 300 (Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten fiir Einbindung trégt der Freistaat Sachsen.
b) Eigentiimer Flst. 471/1 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer des Flst. 471/1 (Gemarkung Klaffenbach).
(Gemarkung Klaffenbach)
L3.3 3+781.1 Entwésserungsleitung PE DN 120 a) Eigentiimer Flst. 469/1 Leitung PE DN 120 in das Setzpack einbinden und mit einem Riickstauschutz (Riickschlagklappe) versehen.

mit Riickschlagklappe

(Gemarkung Klaffenbach)
b) Eigentiimer Flst. 469/1
(Gemarkung Klaffenbach)

Die Kosten fiir Einbindung tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer des Flst. 471/1 (Gemarkung Klaffenbach).

F:\2013\DE0140\DE0113 000669 Klaffenbach M4\0120_Projekt\50 Sachdaten\4 Genehmigungsplanung\BW-Verzeichnis\BW-Verzeichnis M4 _links 08 2017.xls

3/16




Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 4 5
L34 3+781.2 Entwasserungsleitung B DN 1200 a) Eigentiimer Flst. 468/1 Leitung B DN 1200 in das Setzpack einbinden und mit einem Ruickstauschutz (Riickschlagklappe) versehen.
mit Ruckschlagklappe (Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten fiir Einbindung tragt der Freistaat Sachsen.
b) Eigenttimer Flst. 468/1 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer des Flst. 468/1 (Gemarkung Klaffenbach).
(Gemarkung Klaffenbach)
L35 3+794.1 Einbindung Entwésserungsleitung a) Eigentumer Flst. 468/1 Einbindung der Leitung PE DN 250 in das Setzpack.
PE DN 250 (Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten fir Einbindung trégt der Freistaat Sachsen.
b) Eigentiimer Flst. 468/1 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer des Flist. 468/1 (Gemarkung Klaffenbach).
(Gemarkung Klaffenbach)
L3.6 3+933.4 Miindung Hutholzbach, a) Stadt Chemnitz Neubau eines Pump- und Schieberschachtes mit Riickschlagklappe einschlieflich Leitung DN 1000
Rickstauschutz b) Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
Pump- und Schieberschach Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
L3.7 4+103.6 Entwésserungsleitung a) Eigentimer Flst. 273/1 Riickbau von Leitung und Anbindung an Schacht (Riickstauschutz, vergl. Lfd Nr. 3.8)
(Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten des Neubaus trégt der Freistaat Sachsen.
b) Eigentiimer Flst. 273/1 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer des Flst. 273/1 (Gemarkung Klaffenbach).
(Gemarkung Klaffenbach)
L3.8 4+112 Rickstauschutz, Schacht a) - Neubau eines Schachtes mit Rickschlagklappe und Absperrschieber einschlieRlich Entwésserungsleitung DN 200
b) Eigenttimer Flst. 273/1 Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
(Gemarkung Klaffenbach) Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer des Flst. 273/1 (Gemarkung Klaffenbach).
L 3.9 4+120,9 Entwésserungsleitung a) Eigentimer Flst. 273/1 Riickbau von Leitung und Anbindung an Schacht (vergl. Lfd Nr. 3.8)

(Gemarkung Klaffenbach)
b) Eigentimer Flst. 273/1
(Gemarkung Klaffenbach)

Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer des Flist. 273/1 (Gemarkung Klaffenbach).
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 4 5
L 3.10 4+138 Entwésserungsschacht und Leitung a) - Entwésserungsschacht DN 1000 (Binnenentwasserung) mit Riickschlagklappe, Absperrschieber und
Binnenentwasserung b) Freistaat Sachsen Entwasserungsleitung DN 250 zum Vorfluter.
Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L3.11 4+172,2 Ruckstauschutz Entwasserungsleitung  [a) Eigentimer Flst. 275/1 Neubau eines Schachtes mit Ruckschlagklappe und Absperrschieber
(Gemarkung Klaffenbach) einschlieRlich Entwésserungsleitung DN 200 zum Vorfluter.
b) Eigenttimer Flst. 275/1 Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
(Gemarkung Klaffenbach) Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer des Flst. 275/1 (Gemarkung Klaffenbach).
L3.12 4+193,9 Riickstauschutz Entwésserungsleitung  |a) Eigentiimer Flst. 276/1 Neubau eines Schachtes mit Ruckschlagklappe und Absperrschieber
(Gemarkung Klaffenbach) einschlieRlich Entwésserungsleitung DN 200 zum Vorfluter.
b) Eigenttimer Flst. 276/1 Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
(Gemarkung Klaffenbach) Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentlimer des Flst. 276/1 (Gemarkung Klaffenbach).
L3.13 4+239,42 Entwésserungsschacht und Leitung a) - Entwésserungsschacht DN 1000 (Binnenentwasserung) mit Riickschlagklappe, Absperrschieber und
Binnenentwasserung b) Freistaat Sachsen Entwasserungsleitung DN 250 zum Vorfluter.
Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L3.14 4+241,7 Entwasserungsleitung DN 70 a) Eigentiimer Flst. 277/4 Ruckbau von Entwasserungsleitung DN 70 und Anschluss an
(Gemarkung Klaffenbach) Binnenentwasserungsschacht (vergl. Lfd. Nr. 3.13).
b) Eigentlimer Flst. 277/4 Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
(Gemarkung Klaffenbach) Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer des Flst. 277/4 (Gemarkung Klaffenbach).
L 3.15 4+2451 Sielbauwerk a)- Sielbauwerk mit Riickschlagklappe und Absperrschieber.

b) Freistaat Sachsen

Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 4 5
L3.16 4+252,4 Entwasserungsleitung DN 120 a) Eigentiimer Flst. 277/4 Ruckbau von Entwasserungsleitung DN 120 und Anschluss an
(Gemarkung Klaffenbach) Binnenentwasserungsschacht (vergl. Lfd. Nr. 3.13).
b) Eigenttimer Flst. 277/4 Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
(Gemarkung Klaffenbach) Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer des Flst. 277/4 (Gemarkung Klaffenbach).
L3.17 4+308,4 Riickstauschutz Entwésserungsleitung [a) Eigentiimer Flst. 278/4 Neubau eines Schachtes mit Rickschlagklappe und Absperrschieber einschlieRlich Entwésserungsleitung DN 300 zum
(Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten des Neubaus trégt der Freistaat Sachsen.
b) Eigentlimer Flst. 278/4 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer des Flst. 278/4 (Gemarkung Klaffenbach).
(Gemarkung Klaffenbach)
L3.18 4+3012 Entwéasserungsleitung DN 150 a) Eigentimer Flst. 278/4 Riickbau von Leitung und Anbindung an Pumpen und Schieberschacht (vergl. Lfd Nr. 3.17)
(Gemarkung Klaffenbach) Die Kosten des Neubaus trégt der Freistaat Sachsen.
b) Eigentlimer Flst. 278/4 Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer des Fist. 278/4 (Gemarkung Klaffenbach).
(Gemarkung Klaffenbach)
L 3.19 4+330,3 Regenwasserkanal DN 300 a)2 Neubau eines Pump- und Schieberschachtes (DN 1500) einschlieBlich Leitung DN 300 zum Vorfluter.
b) 2 Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen 2
L 3.20 4+397,3 Entwésserungsschacht und Leitung a) - Entwésserungsschacht DN 1000 (Binnenentwasserung) mit Riickschlagklappe, Absperrschieber und
Binnenentwasserung b) Freistaat Sachsen Entwasserungsleitung DN 250 zum Vorfluter.
Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem Freistaat Sachsen.
L3.21 4+597,30 Riickstauschutz Entwésserungsleitung  |a) Eigentiimer Flst. 997/3 Neubau eines Schachtes mit Riickschlagklappe und Absperrschieber
(Gemarkung Neukirchen) einschlieRlich Entwésserungsleitung DN 150 zum Vorfluter.
b) Eigenttimer Flst. 997/3 Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
(Gemarkung Neukirchen) Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer des Fist. 997/3 (Gemarkung Neukirchen).
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 4 5
L 3.22 4+629,1 Riickstauschutz Entwésserungsgraben |a) Eigentiimer Stadt Chemnitz Neubau Schieberschachtes und Ruckschlagklappe einschlieRlich Entwéasserungsleitung DN 400 zum Vorfluter.
b) Eigentiimer Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus trégt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
L3.23 4+669,6 Riickstauschutz Entwésserungsleitung [a) Eigentiimer Stadt Chemnitz Neubau Schieberschachtes und Ruckschlagklappe einschlieRlich Entwéasserungsleitung DN 300 zum Vorfluter.
Schieberschacht b) Eigentiimer Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus trégt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
L3.24 4+704,7 Riickstauschutz Entwésserungsleitung [a) Eigentimer Stadt Chemnitz Neubau eines Pump- und Schieberschachtes einschlieBlich Entwasserungsleitung DN 450 zum Vorfluter.
Pump- und Schieberschacht b) Eigentiimer Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
L3.25 4+705,2 Ruckstauschutz Entwasserungsleitung Dlfa) Eigentimer Stadt Chemnitz Entwasserungsleitung DN 150 mit Riickschlagklappe nachristen.
b) Eigentiimer Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus trégt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
L 3.26 4+766,9 Ruckstauschutz Entwasserungsleitung Dlfa) Eigentimer Stadt Chemnitz Entwasserungsleitung DN 80 mit Riickschlagklappe nachristen.
b) Eigentiimer Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus trégt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
L3.27 4+803,4 Riickstauschutz Entwésserungsleitung Dlfa) Eigentiimer Stadt Chemnitz Entwasserungsleitung DN 120 mit Riickschlagklappe nachriisten.
b) Eigentiimer Stadt Chemnitz Die Kosten des Neubaus trégt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017
Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 4 5
L3.28 4+870,9 Riickstauschutz Entwasserungsleitung Dla) Eigentiimer Stadt Chemnitz Entwasserungsleitung DN 120 mit Rickschlagklappe nachristen.

b) Eigentimer Stadt Chemnitz

Die Kosten des Neubaus tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen der Stadt Chemnitz

4. Versorgungsleitung

en

L4.1 3+700 Fernmeldekabel Diker a) Vorhandene Fernmeldeleitungen (Duker- Wirschnitz) sind bauzeitlich zu sichern.
M4.20.L 6xDN110 b) Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
L4.2 3+725 bis Gasleitung a) Vorhandene Gasleitung an der Gewasserbdschung sind bauzeitlich zu sichern.
3+800 b) Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
M4.30.L Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentimer der Gasleitung.
L4.3 3+780 TW-Leitung a)1 Vorhandene TW-Leitung (Diiker- Wiirschnitz) ist bauzeitlich zu sichern.
M4.30.L b) 1 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
L4.4 3+780 bis TW-Leitung a)1 Vorhandene TW-Leitung und Anschlussschacht ist bauzeitlich rickzubauen.
3+900 b) 1 Mit der Wiederherstellung der Béschung ist TW-Leitung und Schacht neu zu verlegen.
M4.40.L Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
L4.5 3+959,5 SW-Leitung (Diker) a)2 Vorhandene SW-Leitungen (Duker- Wirschnitz) sind bauzeitlich zu sichern.
M4.50.L b) 2 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 3 5
L4.6 3+958 Mast &ffentliche Beleuchtung a)1 Vorhandener Mast &ffentliche Beleuchtung ist bauzeitlich rlickzubauen.
M4.70.L b) 1 Mit der Wiederherstellung des Gehweges ist der Mast wieder zu setzen.
Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
L4.7 3+961 Fernmeldekabel und Schaltschrank a) Vorhandene Fernmeldeleitung mit Schaltschrank sind bauzeitlich rlickzubauen.
M4.70.L b) Mit der Wiederherstellung des Gehweges sind Fernmeldeleitung und Schaltschrank wieder zu setzen.
Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
L4.8 3+950 bis Mast und Leitung NS-Kabel a) Vorhandener Mast und Leitungen NS sind ist bauzeitlich rlickzubauen.
4+000 b) Mit der Wiederherstellung des Gehweges ist der Mast wieder zu setzen.
M4.70.L Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
L4.9 4+068 Mast und Freileitung NS-Kabel a) Vorhandener Mast und Freileitung NS sind ist bauzeitlich riickzubauen.
M4.80.L b) Mit der Wiederherstellung des Gehweges ist der Mast wieder zu setzen.
Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
L4.10 4+076 Gasleitung (Diiker) a) Vorhandene Gasleitung ist bauzeitliche zu sichern. Herstellung einer Leitungskreuzung Deich.
M4.80.L b) Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 5
L4.11 4+081 Gasleitung (Diiker) a) Vorhandene Gasleitung ist bauzeitliche zu sichern. Herstellung einer Leitungskreuzung Deich.
M4.80.L b) Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
L4.12 4+350 RW-Leitung DN 300 a) Vorhandener RW-Kanal DN 300 ist bauzeitlich zu sichern. Herstellung einer Leitungskreuzung Deich.
M4.80.L / M4.90.L b) 2 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
L4.13 4+640 bis Mast und Erdkabel a)1 Vorhandener Mast und Erdkabel 6ffentliche Beleuchtung sind bauzeitlich riickzubauen.
4+930 offentliche Beleuchtung b) 1 Mit der Wiederherstellung des Parkplatzes sind Mast und Kabel wieder zu setzen.
M4.100.L Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
L4.14 4+730 Sicherung und Umverlegung Schéachte [a) Stadt Chemnitz Vorhandener Schéchte sichern und ein Schacht bauzeitlich riickbauen.
4+738 Parkplatz b) Stadt Chemnitz Mit der Wiederherstellung des Parkplatz ist der Schacht wieder zu setzen.
M4.100.L Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
L4.15 4+750 SW-Kanal a)2 Vorhandener SW-Kanal ist bauzeitlich zu sichern (Querung mit HWS-Mauer).
M4.100.L b) 2 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
L4.16 4+904 SW-Kanal a)2 Vorhandener SW-Kanal ist bauzeitlich zu sichern (Querung mit HWS-Mauer).
M4.100.L b) Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig
Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 5
L4.17 4+904 Gasleitung (Diiker) a) Vorhandene Gasleitung ist bauzeitliche zu sichern. Herstellung einer Leitungskreuzung mit HWS-Mauer.
M4.100.L b) Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegen dem jeweiligen Eigentiimer.
5. StraBen/Wege/Zufahrten
L5.1 3+925 bis Gehweg a) Stadt Chemnitz Gehweg wird bauzeitlich riickgebaut und nach Errichtung HWS-Mauer wieder errichtet.
3+950 b) Stadt Chemnitz Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
M4.50.L Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
L5.2 3+950 bis Stralle und Gehweg a) Stadt Chemnitz WiirschnitztalstraRe und Gehweg wird bauzeitlich riickgebaut und
4+020 b) Stadt Chemnitz nach Errichtung HWS-Mauer wieder errichtet.
M4.70.L Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
L5.3 4+075 Zufahrt a) Stadt Chemnitz Zufahrt an Wirschnitztalstrale fiir Unterhaltungsweg.
M4.80.L b) Stadt Chemnitz Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
L5.4 4+370 Zufahrt a) Stadt Chemnitz Zufahrt an Wirschnitztalstrale fiir Deichverteidigungsweg.
M4.90.L b) Stadt Chemnitz Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
L5.5 4+635 Zufahrt a) Stadt Chemnitz Zufahrt an Parkplatz fir Deichverteidigungsweg.
M4.100.L b) Stadt Chemnitz Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 3 5
L5.6 4+700 bis Parkplatze Wasserschloss a) Stadt Chemnitz 34 Parkplatze langs der HWS-Mauer entfallen.
4+920 b) - Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
M4.100.L
L5.7 4+630 bis Parkplatz Wasserschloss a) Stadt Chemnitz Der Parkplatz einschlieflich Entwasserung wird bauzeitlich riickgebaut und
4+920 b) Stadt Chemnitz nach Errichtung HWS-Mauer wieder errichtet.
M4.100.L Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.

6. Einfriedungen / Bau

liche Anlagen

L6.1 3+630 Zaun Flst. 474/1 und 473/1 a) Eigentimer Flst. 474/1 und 473/1 Der Drahtzaun wird bauzeitlich rickgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet.
M4.10.L b) Eigentumer Flst. 474/1 und 473/1 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
L6.2 3+636 Zaun Flst. 473/1 und 472/1 a) Eigentimer Flst. 473/1 und 472/1 Der Holzzaun wird bauzeitlich riickgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet.
M4.10.L b) Eigentimer Flst. 473/1 und 472/1 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
L6.3 3+642 Zaun Flst. 472/1 und 471/1 a) Eigentimer Flst. 472/1 und 471/1 Der Drahtzaun wird bauzeitlich rickgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet.
M4.10.L b) Eigentimer Flst. 472/1 und 471/1 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
L6.4 3+658 Zaun Flst. 471/1 und 470/7 a) Eigentimer Flst. 471/1 und 470/7 Der Holzzaun wird bauzeitlich riickgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet
M4.10.L b) Eigentimer Flst. 471/1 und 470/7 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig
Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 4 5

L6.5 3+690 Zaun Flst. 470/7 a) Eigentimer Flst. 470/7 Der Drahtzaun neben der Werkstatt wird riickgebaut. Ein Ersatz ist nicht vorgesehen.
M4.10.L b) - Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

L 6.6 3+695 bis Pflaster Flist. 470/7 a) Eigentimer Flst. 470/7 Das Betonsteinpflaster im Baubereich wird bauzeitlich riickgebaut und
3+712 b) Eigentumer Flst. 470/7 nach Herstellung Gewasserzufahrt wieder errichtet.
M4.20.L Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.

L6.7 3+712 Zaun Flst. 470/7 und 469/1 a) Eigentimer Flst. 470/7 und 469/1 Der Drahtzaun wird bauzeitlich riickgebaut und nach Herstellung der Gewasserzufahrt wieder errichtet.
M4.20.L b) Eigentimer Flst. 470/7 und 469/1 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.

L6.8 3+782 Zaun Flst. 468/1 a) Eigentimer Flst. 468/1 Der Drahtzaun wird bauzeitlich rickgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet.
M4.30.L b) Eigentimer Flst. 468/1 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.

L 6.9 3+850 Zaun Flst. 468/1 a) Eigentimer Flst. 468/1 Der Drahtzaun wird bauzeitlich rickgebaut und nach Herstellung des Steinsatzes wieder errichtet.
M4.40.L b) Eigentimer Flst. 468/1 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.

L6.10 3+888 Schuppen Flst. 296/5 a) Eigentimer Flst. 296/5 Der Schuppen wird bauzeitlich riickgebaut und nach Herstellung der HWS-Mauer am B&schungsfull der
M4.50.L b) Eigentimer Flst. 296/5 Gelandeauffillung wieder errichtet.
Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 4 5
L6.11 3+920 Imbiss Flst. 296/5 a) Eigentimer Flst. 296/5 Der Imbiss wird bauzeitlich riickgebaut und nach Herstellung der HWS-Mauer wieder errichtet.
M4.50.L b) Eigentimer Flst. 296/5 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
L6.12 3+935 Zaun Flst. 296/5 a) Eigentimer Flst. 296/5 Der Drahtzaun und Tor wird bauzeitlich riickgebaut und nach Herstellung der HWS-Mauer wieder errichtet.
M4.50.L b) Eigentumer Flst. 296/5 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
L6.13 4+089 Zaun Flst. 272/1 a) Eigentimer Flst. 272/1 Der Holzzaun wird im Bereich des Deiches riickgebaut.
M.80.L b) - Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
L6.14 4+175 Carport Flst. 275/1 a) Eigentimer Flst. 275/1 Der Carport wird bauzeitlich riickgebaut und nach Herstellung des Deiches wieder errichtet.
M.80.L b) Eigentimer Flst. 275/1 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
L6.15 4+190 Nebengebaude Flst. 275/1 a) Eigentimer Flst. 275/1 Das Nebengeb&ude (Schuppen) wird bauzeitlich riickgebaut und nach Herstellung des Deiches wieder errichtet.
M.80.L b) Eigentimer Flst. 275/1 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
L6.16 4+220 Unterfangung Geb&udeanbau Flst. 275/1|a) Eigentimer Flst. 277/3 Der Gebaudeanbau ist gemaR DIN 4123 zu unterfangen.
M.80.L b) Eigentumer Flst. 277/3 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
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Umsetzung HochwasserschutzmaRnahme M4 an der Wirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,

Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis

Teilmainahmen an der Wiirschnitz linksufrig

Stand: 10.11.2017

Lfd. Fluss-/ Bezeichnung des Bauwerks a) bisheriger Vorgesehene MaRnahmen
Nr. Deich km b) kunftiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
und/ oder Bauteil-Nr. Eigentimer Bemerkungen
1 2 & 4 5
L6.17 44245 Gartenlaube/ Schuppen Flst. 277/4 a) Eigentimer Flst. 277/4 Die Gartenlaube (Schuppen) und Einfriedung ist ersatzlos riickzubauen.
M.80.L b) - Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
L6.18 4+265 Schuppen Flst. 278/3 a) Eigentimer Flst. 278/3 Der Schuppen im Bereich des Deiches ist ersatzlos riickzubauen.
M.80.L b) - Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
L6.19 4+274 Gartenlaube Flst. 278/3 a) Eigentimer Flst. 278/3 Die Gartenlaube ist bauzeitlich riickzubauen und aufRerhalb des Schutzstreifens wieder zu errichten.
M.80.L b) Eigentimer Flst. 278/3 Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
Betrieb und Unterhaltung obliegt dem jeweiligen Eigentiimer.
L 6.20 4+330 Schuppen Flst. 279/1 a) Eigentimer Flst. 279/1 Der Schuppen im Bereich des Deiches ist ersatzlos riickzubauen.
M.80.L b) - Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
L 6.21 4+355 Schuppen Flst. 280/2 a) Eigentimer Flst. 280/2 Der Schuppen im Bereich des Deiches ist ersatzlos riickzubauen.
M.90.L b) - Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
L 6.22 4+427 Gartenlaube Flst. 280/2 a) Eigentimer Flst. 280/2 Die Gartenlaube im Bereich des Deiches ist ersatzlos riickzubauen.
M.90.L b) - Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
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Umsetzung Hochwasserschutzmanahme M4 an der Wiirschnitz in Chemnitz-Klaffenbach,
Bereich Birkencenter bis Wasserschloss

Bauwerksverzeichnis
TeilmaBnahmen an der Wilrschnitz linksufrig
Stand: 10.11.2017

L b) kinfiger Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung
7 7 5
L6.23 4+462 Gartenlaube Fist. 280/2 a) Eigentimer Fist. 280/2 Die Garteniaube im Bereich des Deiches ist ersatzlos riickzubauen.
M.go.L b) - Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.
L6.24 4+580 Gartenlaube Flst. 282/1 a) Eigentimer Flst. 282/1 Die Gartenlaube im Bereich des Deiches ist ersatzlos riickzubauen.
M.90.L b) - Die Kosten tragt der Freistaat Sachsen.

- Unterschnften von _P'Igner unt Vorhabenstrager
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