
ANLAGE 1 - Kostenschätzung

Kostenansatz / Einheit gesamt

Abbruch

Brücke Fläche lt. BW-Plan:     m2 16220 1.300,00 €       /m2 21.086.000,00 €         

Haupttunnel abzubrechender Teil:     m2 5580 1.400,00 €       /m2 7.812.000,00 €          

Nebentunnel Ost Fläche lt. BW-Buch:     m2 2331 1.500,00 €       /m2 3.496.500,00 €          

Trog Ost Länge lt. BW-Buch:       m 114,22 6.500,00 €       /m 742.430,00 €             

Nebentunnel West Fläche lt. BW-Buch:     m2 477 1.500,00 €       /m2 715.500,00 €             

Trog West Länge lt. BW-Buch:       m 100 6.500,00 €       /m 650.000,00 €             

34.502.430,00 €         35 Mio €

Neubau

Tunnel Elbaue Fläche aus CAD:     m2 16280 3.500,00 €       /m2 56.980.000,00 €         

Fortsetzung Haupttunnel Fläche aus CAD:     m2 6020 3.500,00 €       /m2 21.070.000,00 €         

Verbau Tunnel Elbaue + Haupttunnel Fläche aus CAD:     m2 19800 650,00 €          /m2 12.870.000,00 €         

Nebentunnel Ost incl. Verbau Fläche aus CAD:     m2 4130 4.500,00 €       /m2 18.585.000,00 €         

Trog Ost Länge aus CAD:       m 115 10.000,00 €     /m 1.150.000,00 €          

Nebentunnel West incl. Verbau Fläche aus CAD:     m2 2110 4.500,00 €       /m2 9.495.000,00 €          

Trog West Länge aus CAD:       m 100 10.000,00 €     /m 1.000.000,00 €          

Trogbauwerk Käthe-Kollwitz-Ufer Länge aus CAD:       m 365 10.000,00 €     /m 3.650.000,00 €          

Tunnelaurüstung 15% der Baukosten Tunnel 15.919.500,00 €         

Errichtung/Abbruch Umleitungsgerinne Länge aus CAD:       m 685 6.000,00 €       /lfdm 4.110.000,00 €          

Anpassungen Flussbett + Deckwerk Fläche aus CAD:     m2 26890 200,00 €          /m2 5.378.000,00 €          

150.207.500,00 €       150 Mio €

Planung 2,5% 4.617.748,25 €          

Baunebenkosten 3,0% 5.541.297,90 €          

194.868.976,15 €       200 Mio €total (netto)
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