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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1 Strale
1.1 B92 Ausbau der Bundesstralte B 92 a) = b) Bundesrepublik Fir den grundhaften Ausbau der B 92 wurde eine der RAL
0+000 von Bau-km 0+000 Deutschland (E) en_tsp_rechende Linienflhrung geplant. Die Stregkenfﬁhrung
bis (Beginn der Baustrecke im Landkreis Vogtlandkreis (U) orientiert sich an der Bestandsachse mit Optimierung der
Spiast Anschluss an die BaumaRnahme Radien und Radienrelation in Bezug auf die RAL.
B 92 Ausbau KP S 309 / K 7842 Der Ausbau beginnt am Knotenpunkt der B 92 mit der
(Ende der (fertig gestellt) Anbindung zur LTV und zur Klaranlage des ZWAV. Der Ausbau
Baustrecke) | 4 beginnt direkt am Knotenpunkt (RQ 11,5+; RAL Bild 6 a) ab

Bau-km 1+240

(Ende der Baustrecke, Bestand
B92 Adorf)

hier wird der Uberholfahrstreifen in Fahrtrichtung Adorf
angelegt. Vor der Anbindung der Bebauung und des
kommunalen Weges in Richtung Talaue bei Bau-km 0+722
endet der 3streifige Ausbau. Zwischen der Anbindung bei Bau-
km 0+722 und dem Ende der Baustrecke erfolgt der Ausbau
ebenfalls mit einem RQ 11,5+. Die Fahrbahn wird jedoch
2streifig markiert (RQ 11). Hangseitig wird die Fahrbahn mit
einer Spermrflache abmarkiert. Der Ausbau einer breiteren
Fahrbahn ist nétig, um den Verkehr auch flir den Zeitraum von
Wartungs- oder Fahrbahnerneuerungsmafnahmen aufrecht
erhalten zu kénnen (halbseitige Sperrung der Fahrbahn unter
Berticksichtigung der ASR). Fir den verkehrswichtigen
Streckenabschnitt der B 92 existieren keine trassennahen
Umleitungsmadglichkeiten im qualifizierten StraRennetz.

Fir den durch diesen StraRenbauplan erfassten Abschnitt
einschlieRlich der notwendigen FolgemaRnahmen an Anlagen
Dritter ist die Bundesrepublik Deutschland Kostentrager, soweit
nicht in den nachfolgenden Nummem dieses Regelungs-
verzeichnisses abweichende Regelungen getroffen sind.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die neuen Teile der Bundesstrale gelten nach § 2 Abs. 2 und
6a (FStRG) durch die Verkehrsuibergabe als gewidmet.
Die Unterhaltung der StralRe regelt sich nach § 50a
Séchsisches StraRengesetz (SachsStrG).
Werden im Zusammenhang mit dieser AusbaumaRnahme Teile
der BundesmaRnahme dem Verkehr auf Dauer entzogen, so
gelten diese StraRenteile durch die Sperrung oder den
Rickbau als eingezogen (§ 2 Abs.4 und 6 FStrG).
2 Anbindungen/Knotenpunkte
21 B92 neu Herstellung einer 1) BundesstraRe Die Anbindung des kommunaler Weges wird von Bau-km
rechts plangleichen Anbindung des 0+906 in Richtung Oelsnitz gegentiber der Anbindung des/
0+770,000 | kommunalen Weges sowie des 1.a und b) -—- Anliegerweges verschoben, der an gleicher Stelle wie im
Anliegerweges (Wohnbebauung/ Bestand, bei Bau-km 0+722 an die B 92 angebunden wird.
Kleingartenanlage) an die B 92 Die vorhandene StraRenbreite des kommunalen Weges betragt
Komv?etg;aler 2)  Kommunaler Weg 3,50 m. Der Anliegerweg .
Anliegerweg 2.a und b) Stadt Adorf Stralenbaulasttrager ist die Bundesrepublik Deutschland (§5

- Aufgrund einseitiger
Veranlassung der
StraRenbauverwaltung des
Freistaates Sachsen

3) Anliegerweg

3. a und b) Anlieger entsprechend
Grunderwerbsverzeichnis

FStrG) Eine Kostenbeteiligung der Stadt Adorf ist nicht
gegeben (§12 Abs. 3a FStrG).

Die Unterhaltung des kommunalen Weges obliegt der Stadt
Adorf.

Die Unterhaltung des Anliegerweges unterliegt den
Grundstiickseigentiimem entsprechend
Grunderwerbsverzeichnis.
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Regelungsverzeichnis
fur das Stralenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3 Wald-/Forstwege; Anliegerweg
3.1 Kommunaler | Neuanbindung des kommunalen a)- Der Ausbau des Weges zur ErschlieBung der Elsteraue erfolgt
Weg Weges in Richtung Elsteraue b) Stadt Adorf mit einer Breite von 3,50 m. Dabei wird die Anbindung des
ostlich der Weges an die B 92 um ca. 140 m in ndrdliche Richtung
B 92 verschoben und eine komplett neue Anbindung hergestellt.
0+000 Fir den durch diesen StraRenbauplan erfassten Abschnitt des
i Weges einschlieflich der notwendigen FolgemaRnahmen an
Anlagen Diritter ist die Bundesrepublik Deutschland
0+097,716 Kostentrager, soweit nicht in den nachfolgenden Nummern
dieses Regelungsverzeichnisses abweichende Regelungen
getroffen sind.
Fur den Teil des kommunalen Weges erfolgt die Widmung
entsprechend §7 SachsStrG.
Die Unterhaltung obliegt der Stadt Adorf als Trager der
Stralenbaulast.
3.2 Kommunaler | Rickbau des kommunalen Weges | a) Stadt Adorf Der vorhandene Weg zur ErschlieBung der Elsteraue wird im
Weg in Richtung Elsteraue. b) - Zuge der BaumaRnahme zurlickgebaut.
ostlich der Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
B 92 (StraRenbaulasttrager).
Bau-km 0+838
bis 0+909
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.3 MaRnahmen an Waldwegen zur

Verbesserung der Befahrbahrkeit
fur Sattelzlige und
Langholztransporter

a) = b) Eigentiimer des
betroffenen Flurstiicks

Im Rahmen der BaumaRnahme wird die direkte Anbindung des
Waldweges bei Bau-km 0+306 zuriickgebaut. Die ErschlieRBung
der Waldflachen erfolgt zukinftig ausschlieflich aus Richtung
der Anbindung zur LTV. Um die Befahrbarkeit der Waldwege
durch Sattelzlige und Langholztransporter dauerhaft zu
gewahrleisten, werden in Abstimmung mit dem Sachsenforst
als Bewirtschafter der Flachen Innenrandverbreiterungen an
den Wegen angeordnet. AuRerdem wird im Verlauf des Weges
in Abstimmung mit dem Forstbetrieb eine Wendeschleife flr
Sattelzlige und Langholztransporter angeordnet.

Die Befestigung der Flachen erfolgt entsprechend dem Bestand
mit ungebundenen Deckschichten.

Die Kosten fiir die MaRnahmen an den Waldwegen tragt die
Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung der Waldwege obliegt dem Eigentiimer bzw.
Pachter des Grundstticks.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 =
34 | Wegwestlich | Ausbau Zufahrtsweg a) und b) Eigentimer der Die Zufahrt zur Kleingartenanlage und den angrenzenden
der B 92 Kleingartenanlage/Bungalows betroffenen Flurstiicke

2298/2; 2298/1; 2290/8, 2299/4,
2299/2, 2299/3, 2300, 2301

Wald-, Griin- und Erholungsflachen, sowie teilweise zur
Wohnbebauung erfolgt liber verschiedene unbefestigte Wege
und Zufahrten aus Richtung der B 92.

Aufgrund der Topografie im Untersuchungsraum in Verbindung
mit den im Bereich der B 92 vorgesehenen Trassenanderungen
ist eine Blndelung der Zufahrten notig. Die Zufahrt erfolgt
zuklinftig Uber die Anbindung der Wohnbebauung bei Bau-km
0+770 (Stationierung B 92). Der vorhandene und bereits zur
ErschlieRung der Kleingartenanlage genutzte Weg wird im
Zuge der Baumanahme auf einer Lange von 336,15 m mit
einer Breite von 3,00 m ausgebaut.

Die Befestigung des Weges erfolgt mit einer
Asphalttragdeckschicht.

Die Kosten fiir die MaBnahmen tréagt die Bundesrepublik
Deutschland.

Die Unterhaltung der Waldwege obliegt dem Eigentliimer bzw.
Pachter des Grundstlicks.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.5 | Wegwestlich | Anordnung von Parkstanden a) und b) Stadt Adorf als Durch den Ausbau der B 92 und die damit verbundenen
der B 92 (Schragaufstellung) Eigentiimer des Flurstlicks 2300 Anpassungen an dem als Zufahrt zur Gartenanlage genutzten
rechts der Gemarkung Adorf Anliegerweg entféllt die Moglichkeit fiir die Nutzer der
0+275,387 Kleingartenanlage, die Fahrzeuge im Seitenbereich des Weges
bis abzustellen. Als Ersatz wird bei Bau-km 0+295 eine Stellflache
0+317.762 fir 12 PKW in Schragaufstellung angeordnet.
’ Die Befestigung der Parkplatze erfolgt mit einer

halbdurchlassigen Befestigung (Okopflaster, Rasengittersteine)
Die Kosten fir die Herstellung der Parkplétze tragt die
Bundesrepublik Deutschland.
Die Unterhaltung der Parkplatze obliegt den Nutzern der
Kleingartenanlage.
Die Herstellung erfolgt auf dem Grundstiick der Stadt Adorf, die
Eigentimer der Flachen bleibt.

36 Weg Wendehammer fir Fahrzeuge bis | a) und b) Stadt Adorf als Nordlich der Kleingartenanlage wird, wie im Bestand

9,00 m Lange Eigentliimer des Flurstiicks 2300 vorhanden, eine Wendestelle flir Fahrzeuge mit einer Lange
0+255 der Gemarkung Adorf von bis zu 9,00 m angeordnet.

Die Befestigung erfolgt, wie im Bereich des Weges mit einer
Asphalttragdeckschicht.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschiand
(StraRenbaulasttrager)

Die Wartung obliegt den Pachtern der Kleingartenaniage.

Die Herstellung erfolgt auf dem Grundstiick der Stadt Adorf, die
Eigentlimer der Flachen bleibt.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.7 Weg Wendehammer fiir Fahrzeuge bis | a) und b) Eigentimer der Die bisher bei Bau-km 1+080 (B92) vorhandene Zufahrt

9,00 m Lange

betroffenen Flurstiicke
2273, 2289/1

entspricht nicht den Anforderungen an eine Regelgerechte
Grundstlckszufahrt und kann nach Ausbau der B 92 aufgrund
der topografischen Verhéltnisse im Untersuchungsraum nicht
regelgerecht hergestellt werden. Aus diesem Grund erfolgt die
ErschlieRung der westlich der B 92 bzw. slidwestlich der
Kleingartenanlage/WWohnbebauung gelegenen Flurstiicke Uber
die Zufahrt zur Wohnbebauung bei Bau-km 0+770.

Da die Durchfahrt in Richtung B 92 nicht mehr mdglich ist, wird
am so entstandenen Ende des Wald- und Wirtschaftsweges
eine Wendestelle fur Fahrzeuge mit einer Lange von bis zu
9,00 m angeordnet. Die Befestigung erfolgt, wie im Bestand mit
einer ungebundenen Deckschicht.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager).

Die Unterhaltung obliegt den Eigentlimem der betroffenen
Grundstucke.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4. Zufahrten
41 B 92 Herstellung einer Zufahrt a) --- Im Rahmen der BaumaRnahme wird eine Zufahrt zur
links - freie Strecke - b) ZWAV Klaranlage des ZWAYV hergestellt und lage- und hdhenmaRig
0+092,459 an die Fahrbahn der B 92 angepasst. Die Zufahrt soll nicht

dauerhaft, sondern nur in Ausnahmeféllen (Elsterhochwasser)
genutzt werden, wenn die Zufahrt Uber die regulare Zufahrt
(Anbindung an die B 92 im gemeinsamen Knotenpunkt mit der
Anbindung LTV) wird dauerhaft mit einer Schranke gesichert
und soll lediglich im Hochwasserfall bzw. bei Stérungen im
Knotenpunkt (B 92, Anbindung Klaranlage) zur
Aufrechterhaltung der Zufahrt zur Kldranlage genutzt werden.

Die Zufahrt erhalt eine Asphaltbefestigung.
Die Kosten tragt der ZWAV als Nutzer der Zufahrt.

Die Unterhaltung der geanderten Zufahrt obliegt den
Eigentimern des Flurstlicks.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5 Entwasserungseinrichtungen
5.1 B 92 StraRenentwasserungseinrich- a) - Zur Ableitung des auf der StraRRe und den Seitenbereichen
0+000 tungen Entwasserungsabschnitt 1 | b) Bundesrepublik anfallenden Oberflachenwassers werden, parallel zur B 92,
bis Deutschland (E) offene Mulden angeordnet. In Teilabschnitten wird das
0+264 Vogtlandkreis (U) Oberflachenwasser Uber Straenablaufe gesammelt, die an

den Regenwasserkanal 1 (5.2) angeschlossen werden.

Der Anschluss des Kanals erfolgt an den bereits vorh. Kanal
des MaRnahmentragers (= Wasserrechtsinhaber) aus der
AnschlussmaRRnahme ,B 92 Ausbau mit KP S309/ K 7842"
(Abschnitt 4.0). Die Einleitmenge aus dem
Entwasserungsabschnitt betragt 177,50 I/s. Die berechneten
Regenwassermengen beinhalten auch die am Bestandskanal
bereits angeschlossenen Flachen aus dem bereits realisierten
Abschnitt 4.0 ,.B 92 Ausbau KP S 309 / K 7842). Bei der
Planung des Abschnitts 4.0 wurden die damals zu erwartenden
Abflisse bereits bei den beantragten Einleitmengen im Zuge
der Planfeststellung berilicksichtigt. Im Zuge der Detailplanung
fur den Abschnitt 5.0 ist eine Erhéhung der damals beantragten
und genehmigten Menge von 133,2 I/s auf 177,50 I/s
festzustellen. Diese Mehrmengen kommen vor allem aus der
detaillierten hydraulischen Berechnung unter Berlicksichtigung
der angeschlossenen Hangbereiche bis zur Wasserscheide.

Die Gesamteinleitmenge an der Einleitstelle 1 setzt sich aus
Entwasserungsabschnitt 1 = 177,50 I/s (5.1) und dem
Entwasserungsabschnitt 2 = 157,00 I/s (5.3) zu insgesamt
334,50 I/s zusammen. Der MaRnahmentragers ist
Wasserrechtsinhaber fir die Einleitstelle 1.
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Regelungsverzeichnis

fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kiinftiger
Eigentiimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

2

4

5

Die Kosten fiir die baulichen MaRnahmen tragt die
Bundesrepublik Deutschland (StraBenbaulasttrager).

Die Unterhaltung der Entwasserungseinrichtungen, Graben und
des Einleitbauwerkes in das Gewasser regelt sich nach § 50a
Sachsisches StraRengesetzt (SachsStrG).

Die Entwasserungseinrichtungen werden nach dem Stand der
Technik hergestellt und regelmaRig auf Betriebsfahigkeit und
Betriebssicherheit gepriift.

Die Unterhaltung des durch die Einleitung betroffenen
Gewassers verbleibt bei dem bisherigen
Gewasserunterhaltungspflichtigen (Gewasser 1. Ordnung,
Freistaat Sachsen, LTV).

52

B 92

rechts
0-018,798

bis
0+061,200

Regenwasserkanal 1

a) -

b) Bundesrepublik
Deutschland (E)
Vogtlandkreis (U)

Das auf der B 92 anfallende Oberflachenwasser sowie das aus
dem Einzugsgebiet der Stralle zulaufenden Oberflachenwasser
wird Uber Entwasserungsmulden gesammelt und dort Giber
Ablaufschachte dem Kanal zugefiihrt.

Der Regenwasserkanal verlauft soweit wie mdglich unterhalb
der geplanten Mulden.

Der Anschluss des Kanals erfolgt bei Bau-km 0+002,449 an
den vorhandenen, weiterfihrenden Kanals des MaRnahmen-
tragers (= Wasserrechtsinhaber) im Bereich der bereits
ausgebauten Mafnahme ,B 92, Ausbau mit KP S309 / K 7842"
(Abschnitt 4.0)

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager).

Die Unterhaltung der Entwasserungseinrichtungen obliegt dem
Vogtlandkreis gemaR § 50a SachsStrG
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Regelungsverzeichnis
fur das Straenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
53 B92 StralRenentwasserungseinrich- StraRenentwasserungsanlagen Zur Ableitung des anfallenden Oberflaichenwassers werden
04265 tungen Entwasserungsabschnitt 2 | 5) " Entwésserungsmulden angelegt.
bis b) Bundesrepublik Das im Entwasserungsabschnitt 2 abgeleitete
0+477 Deutschland (E) Oberflachenwasser entwéassert bei Bau-km 0+265 bis 0+477
Vogtlandkreis (U) der B 92 Uber die Kaskade 1.1 die Béschung herabgefihrt und
Uber das vorhandene Grabensystem in Richtung WeiRe Elster
e angielfe':'d dem Entwa bschnitt 2
. . . er Anteil des, aus dem Entwéasserungsabschn
a) E!genttjmer dor Firsticks zulaufenden Oberflachenwassers betragt 157,00 I/s.
b) E;st?:’ﬂ‘:r(gf r Im Zuge der Detailplanung fir Abschnitt 5.0 wurden die
; vorhandenen Grabensysteme nachvermessen. Nach Priifung
Vogtlandkreis (U) der FlieBwege hat sich herausgestellt, dass theoretisch ein
Einleitstelle: Abfluss der berechneten Regenwassermengen aus
Entwasserungsabschnitt 2, bis zum Grabensystem in Richtung
a) ) Einleitstelle 1 moglich ist. Der berechnete FlieRweg hat eine

b) Freistaat Sachsen, LTV

Lange von ca. 620 m. Aufgrund dieser Lange ist zu erwarten,

dass von den berechneten 157,0 I/s ein gewisser Anteil in den
bewachsenen Graben zurlickgehalten wird. Die angegebenen
157,0 Ifs beschreiben somit den ungunstigsten Fall.

Die Gesamteinleitmenge an der Einleitstelle 1 setzt sich somit
aus Entwasserungsabschnitt 1 = 177,50 I/s (5.1) und
Entwasserungsabschnitt 2 = 157,00 I/s (5.3) zu insgesamt
334,50 I/s zusammen. Der MaRnahmentragers ist
Wasserrechtsinhaber fiir die Einleitstelle 1.

Die Kosten fiir die baulichen MaRnahmen tragt die
Bundesrepublik Deutschland (StraRenbaulasttrager).

Die Unterhaltung der Entwasserungseinrichtungen regelt sich
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Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
nach § 50a Sachsisches StraRengesetzt (SachsStrG).
Die Entwasserungseinrichtungen werden nach dem Stand der
Technik hergestellt und regelméaRig auf Betriebsfahigkeit und
Betriebssicherheit gepriift.
Die Unterhaltung des durch die Einleitung betroffenen
Gewassers verbleibt bei dem bisherigen
Gewasserunterhaltungspflichtigen (Gewéasser 1. Ordnung,
Freistaat Sachsen, LTV).
54 B 92 Regenwasserkanal 2 a) - Das auf der B 92 anfallende Oberflachenwasser sowie das aus
rechts b) Bundesrepublik dem Einzugsgebiet der Stralle zulaufende Oberflachenwasser
0+287,384 Deutschland (E) wird Uber Entwasserungsmulden gesammelt und dort Gber
bi Vogtlandkreis (U) Ablaufschachte und StraRenablaufe abgeleitet und dem Kanal
is o
04333146 zugefihrt.
R Der Hauptstrang des Regenwasserkanals liegt in der
Entwasserungsmulde-
Der Auslauf des Kanals erfolgt bei Bau-km 0+287,384 in
Richtung der Kaskade 1.1.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager).
Die Unterhaltung der Entwasserungseinrichtungen obliegt dem
Vogtlandkreis gemaR § 50a SachsStrG
55 B 92 Kaskade 1.1 a) - Bei Bau-km 0+287,189 wird im Bereich der Dammbdschung,
links b) Bundesrepublik eine Kaskade mit Wartungstreppe errichtet. Die Kaskade dient
0+287,189 Deutschland (E) der Reduzierung der FlieBgeschwindigkeit. Die Kaskade 1.1
Vogtlandkreis (U) entwassert breitflachig in Richtung der WeilRen Elster
Der Auslauf der Kaskade ist so gestaltet, dass ein langsamer
Abfluss erfolgt und eine Auswaschung im unmittelbaren
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Regelungsverzeichnis
flr das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 =
Auslaufbereich verhindert wird.
Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager).
Die Unterhaltung der Entwésserungseinrichtungen obliegt dem
Vogtlandkreis gemaR § 50a SachsStrG
56 B 92 Fangegraben oberhalb der a)- Der westlich der B 92 vorhandene Waldweg wird im Rahmen
rechts Hangbdschung b) Bundesrepublik der BaumaRnahme nicht mehr an die B 92 angebunden. Die
0+275,071 — Deutschland (E) Bdschung wird im Bereich der friheren Anbindung durchgéngig
0+310,000 hergestellt. Im Bereich des Waldweges sammelt sich im

Vogtlandkreis (U)

aktuellen Zustand das Wasser und lauft in Richtung B 92.
Durch das AbflieRende Wasser kommt es zu Ausspllungen
und Eintrag von Gerdll in den Fahrbahnbereich der B 92.

Um eine Bdschungserosion zu vermeiden, wird oberhalb der
Bdschung westlich der B 92 ein Fangegraben fir das
ankommende Oberflachenwasser angeordnet. Aus diesem
Graben wird das Oberflachenwasser Uiber einen Ablaufschacht
der Kaskade 1.2.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager).

Die Unterhaltung der Entwasserungseinrichtungen obliegt dem
Vogtlandkreis gemaR § 50a SachsStrG
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.7 B 92 Kaskade 1.2 a) - Bei Bau-km 0+287,189 wird im Bereich der
rechts b) Bundesrepublik Einschnittsbdschung, eine Kaskade mit Wartungstreppe
0+287,189 Deutschland (E) errichtet. Die Kaskade dient der Reduzierung der
Vogtlandkreis (U) FlieRgeschwindigkeit. Die Kaskade 1.2 entwassert Uber den

westlich der B 92 geplanten Entwésserungsgraben in die
Entwasserungseinrichtungen des Entwasserungsabschnitts 2,
der in Richtung Kaskade 1.1 auslauft.

Der Auslauf der Kaskade ist so gestaltet, dass ein langsamer
Abfluss erfolgt und eine Auswaschung des
Entwasserungsgrabens im Auslaufbereich verhindert wird.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager).

Die Unterhaltung der Entwasserungseinrichtungen obliegt dem
Vogtlandkreis gemaR § 50a SachsStrG
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11
fur das Straenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0) Datum: 30.11.2021
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 >
5.8 B 92 Entwasserungskanal 3 a) - Das auf der B 92 anfallende Oberflachenwasser sowie das aus
rechts b) Bundesrepublik dem Einzugsgebiet der Strale zulaufenden Oberflachenwasser
0+735,039 Deutschland (E) wird Uber Entwasserungsmulden gesammelt und dort Gber
bk Vogtlandkreis (U) Ablaufschachte abgeleitet und dem Kanal zugeftihrt.
0+766.468 Der Kanal verlauft weitestgehend im hangseitigen

Bankettbereich der B 92. Auf eine Verlegung unterhalb der
Entwésserungsmulden wird verzichtet, um die Felsbdschung
nicht zu unterschneiden und damit die Standsicherheit der
Bdschungen nicht zu beeintrachtigen.

Der Auslauf des Kanals erfolgt im Bereich des kommunalen
Weges in Richtung der Kaskade 2.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager).

Die Unterhaltung der Entwasserungseinrichtungen obliegt dem
Vogtlandkreis gemaR § 50a SachsStrG.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

59 B 92 StraRenentwasserungseinrich- a) - Fir die Ableitung des auf der B 92 anfallenden

0+477 tungen Entwasserungsabschnitt 3 | b) Bundesrepublik Oberflachenwassers sowie des aus dem Einzugsgebiet der

b Deutschland (E) StralRe zulaufenden Oberflachenwassers werden
0+772 Vogtlandkreis (U) Entwasserungsmulden mit Ablaufschachten errichtet, Gber die

das anfallende Oberflachenwasser abgeleitet und dem
Entwasserungskanal 3 (5.8) zugefiihrt wird.

Das Oberflachenwasser aus dem Entwasserungsabschnitt 3
flieRt Gber einen Kanal der Kaskade 2 zu. Am FuR der Kaskade
ist ein Toselement angeordnet. Vom Auslauf |auft das Wasser
mit freiem Auslauf Gber das Vorland in Richtung Altarm der
Weilen Elster (Bestandteil der Baumafinahme B 92 Ausbau
KP mit K 7842, Abschnitt 1.1)

Aus dem Entwasserungsabschnitt 3 werden Uber die Kaskade
2 fur den Bemessungsfall 86,3 I/s in Richtung der Weilen
Elster abgeleitet.

Zwischen Bau-km 0+516,992 und 0+725,632 entwassert die
Fahrbahn und das Bankett dstlich der B 92 frei Giber die
Bdschungen in Richtung Elsteraue.

Die Kosten fiir die baulichen MalRnahmen tragt die
Bundesrepublik Deutschland (StraRenbaulasttrager).

Die Unterhaltung der Entwasserungseinrichtungen regelt sich
nach § 50a Sachsisches StraRengesetzt (SachsStrG).

Die Entwasserungseinrichtungen werden nach dem Stand der
Technik hergestellt und regelmaRig auf Betriebsfahigkeit und
Betriebssicherheit geprift.

Die Unterhaltung des durch die Einleitung betroffenen
Gewassers verbleibt bei dem bisherigen
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Regelungsverzeichnis

fiir das StraBenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Gewasserunterhaltungspflichtigen (Gewasser 1. Ordnung,
Freistaat Sachsen, LTV).
5.10 B 92 Kaskade 2 Kaskade: Im Bereich der B 92 wird bei Bau-km 0+762,740 linksseitig die
links a) - Kaskade 2 inkl. Wartungstreppe angelegt.
0+762,740 b) Bundesrepublik Der Regenwasserkanal 3 entwéassert in die Kaskade 2. Die
Deutschland (E) Kaskade dient der Reduzierung der FlieRgeschwindigkeit und
Vogtlandkreis (U) bewirkt gleichzeitig eine Reduzierung der Kanaltiefe. Uber die
Kaskade wird das Oberflachenwasser einem im Bereich der
G Elsteraue vorhandenen Graben zugefiihrt,
raben i
a) Eluuriliier dar Plareticks Das aus der Kg;kaqe auslaufer)de Oberflachenwasser
.g N entwassert frei in Richtung der im Rahmen der BaumaRRnahme
b) Eigentimer der B 92 Ausbau KP mit K 7853 (Abschnitt 1.1) geplanten
Flursticke (E) reaktivierten Altarmschleife der WeiRen Elster.
Vogtlandkreis (U)

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(Straenbaulasttrager).

Die Unterhaltung der Kaskade einschlieBlich des Grabens
obliegt dem Vogtlandkreis gemaR § 50a SachsStrG
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Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.11 B 92 StraRenentwasserungseinrich- a) - Zur Ableitung des aus dem Einzugsgebiet hangseitig
0+772 tungen Entwasserungsabschnitt 4 | b) Bundesrepublik zulaufenden Oberflachenwassers sowie des auf der Fahrbahn
bis Deutschland (E) der B 92 und dem Bankett anfallenden Oberflachenwassers,
14240 (Ende Vogtlandkreis (U) wird eine Entwésserungsmulde am Béschungsful angeordnet.
der Das Wasser wird ber, in der Mulde angeordnete,
Baustrecke) Ablaufschachte dem geplanten Entwasserungskanal 4 (5.12)

zugefihrt.

Der Entwasserungsabschnitt 4 entwassert bei Bau-km 0+905
Uber die Kaskade 3.1 in Richtung Einleitstelle 3. Die
Einleitmenge fur T=1a und D=15 min betragt 599,30 I/s.

Das auf der Fahrbahn und dem talseitigen Bankett anfallende
Oberflachenwasser entwassert frei liber die Boschungen.

Die Kosten fiir die baulichen MaRnahmen tragt die
Bundesrepublik Deutschland (StraRenbaulasttrager).

Die Unterhaltung der Entwasserungseinrichtungen regelt sich
nach § 50a Sachsisches StraRengesetzt (SachsStrG).

Die Entwasserungseinrichtungen werden nach dem Stand der
Technik hergestellt und regelmaRig auf Betriebsfahigkeit und
Betriebssicherheit gepruft.

Die Unterhaltung des durch die Einleitung betroffenen
Gewassers verbleibt bei dem bisherigen

Gewasserunterhaltungspflichtigen (Gewasser 1. Ordnung,
Freistaat Sachsen, LTV).
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.12 B 92 Entwasserungskanal 4 a) - Im Bereich des Bankettes wird ein Entwasserungskanal
rechts b) Bundesrepublik angeordnet, dem das Uber die Ablaufschachte ablaufende
0+905 Deutschland (E) Oberflachenwasser zugefiihrt wird. Der Kanal verlauft im
bis Vogtlandkreis (U) hangseitigen Bankettbereich der B 92. Auf eine Verlegung
1+030,048 unterhalb der Entwasserungsmulden wird verzichtet, um die

Felsbdschung nicht zu unterschneiden und damit die
Standsicherheit der Boschungen nicht zu beeintrachtigen.

Bei Bau-km 0+948,698 quert der Kanal die Fahrbahn der B 92
und entwassert in Richtung der Kaskade 3.1.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraBenbaulasttrager).

Die Unterhaltung der Entwasserungseinrichtungen obliegt dem
Vogtlandkreis gemaR § 50a SachsStrG
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

5.13 B 92 Kaskade 3.1 a) - Bei Bau-km 0+948,689 wird im Bereich der Dammb®&schung
links b) Bundesrepublik die Kaskade 3.1 inkl. Wartungstreppe angelegt, tber die das

0+948,698 Deutschland (E) aus dem Entwésserungskanal 4 ablaufende

Vogtlandkreis (U) Oberflachenwasser in Richtung Weiler Elster abgeleitet wird.

Die Kaskade dient der Geschwindigkeitsreduzierung des
abflieRenden Wassers.

Der Auslauf erfolgt direkt in die WeiRe Elster.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager).

Die Unterhaltung der Entwasserungseinrichtungen obliegt dem
Vogtlandkreis gemaR § 50a SachsStrG
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.14 B92 Kaskade 3.2 a) - Westlich der B 92 verlauft, aus Richtung Forststrae Adorf
links b) Bundesrepublik kommend, ein Mischwasserkanal. Bei Bau-km 0+955 quert der
0+955 Deutschland (E) Kanal die B 92 und entwassert in Richtung der Weilen Elster.

Vogtlandkreis (U) Der Eigentumer des Kanals ist nicht bekannt.

Im Rahmen der BaumafRinahme wird der Kanal im Bereich der
Fahrbahnguerung zur Anpassung der Hohenlage erneuert und
entsprechend der geplanten Fahrbahnbreite verlangert. Fir die
Ableitung des ankommenden Wassers wird im Bereich der
Dammbdschung die Kaskade 3.2 angelegt.

Die Kaskade dient der Geschwindigkeitsreduzierung des
abflieBenden Wassers.

Die Einleitmenge (quantitativer Abfluss nicht bekannt) &ndert
sich nicht gegeniiber dem Bestand.

Die Anderungen am Kanal ergeben sich auf Veranlassung des
StraRenbaulasttragers aufgrund der geénderten Lage- und
Breite der B 92.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager).

Die Unterhaltung der Kaskade obliegt der Stadt Adorf, in
Vertretung des Eigentlimers des Kanals.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.15 B 92 Abbruch Durchlasse B 92 a) Bundesrepublik Die B 92 wird in Lage- und Hohe den Anforderungen der RAL
Deutschland entsprechend ausgebaut, auch die Breite der Fahrbahn wird im
i b - Vergleich zum Bestand angepasst. Im Zuge des
Parallel veriaufende Durchidsse ) Strallenausbaus werden den Anforderungen der geanderten
0+303,769 | Rohrdurchlass B 300 Fahrbahn angepasste Entwasserungseinrichtungen hergestellt.
bis Die vorhandenen Durchlésse im Bereich der B 92 verlieren mit
0+314,388 dem Straenausbau ihre urspriingliche Funktion bzw. sind
- aufgrund der Lage nicht geeignet um sie in das
Querende Durchiasse Entwéasserungskonzept zu integrieren und werden deshalb
0+602,970 Rohrdurchlass B 400 zuriickgebaut.
0+745,339 | IBw Nr. B0092 0330 D (DN 500) Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
1+045,461 IBw Nr. B0092 0320 D (DN 500) (StraRenbaulasttrager)
5.16 B 92 Abbruch Durchlasse im Bereich a) Stadt Adorf (E) Im Zuge des StraRenbaus werden, den Anforderung der
0+290,836 | des Waldweges b) . Planung angepasste Entwésserungseinrichtung errichtet. Im
Rohrdurchlass B 500 Bereich des geénderten Waldweges (entfallene Anbindung)

westlich der B 92 oberhalb der hangseitigen Béschung befindet
sich ein Durchlass, der nach Fertigstellung der
StraRenbaumaRnahme nicht mehr erforderlich ist. Dieser
Durchlass wird im Rahmen der Baumafinahme zurilickgebaut.
Die Ableitung des ankommenden Oberflachenwassers erfolgt
Uber den Fangegraben und das Entwasserungssystem der

B 92.

Der vorhandene Durchlass wird zuriickgebaut.

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraBenbaulasttrager).
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

1 2 3 4 5

6 Bauwerke/bauliche Anlagen
6.1 B 92 BWO1 a) - Der Dammkdérper zwischen Bau-km 0+105 und 0+185 ist nicht

links Erdbauwerk Dammverbreiterung | b) Bundesrepublik tragfahig. Aufgrund nicht regelgerecht ausgefihrter
0+145 mit Verzahnung Altdamm Deutschland (E) Dammverbreiterungen ist der Damm talseitig in Bewegung. Im

Vogtlandkreis (U)

Rahmen der BaumaRnahme verschiebt sich auRerdem der
Fahrbahnrand in diesem Bereich um ca. 1,50 m in Richtung der
Elsteraue.

Im Zuge der BaumaRnahme wird die nicht tragfahige
Dammverbreiterung zuriickgebaut. Als Erdbauwerk wird die
Dammverbreiterung regelgerecht mit dem Altdamm verzahnt
und gleichzeitig die fur den StraRenbau nétige Verbreiterung
hergestellt.

Die Lange des Bauwerkes betragt 80 m, die Ansichtsflache
(senkrecht) 440 m2 Die geneigte Ansichtsflache betragt
790 m2,

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager)

Die Unterhaltung der Strafe regelt sich nach § 50a
Sachsisches Stralengesetz (SachsStrG).
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.2 B 92 BW 02 a) - Durch die Verbreiterung der Bundesstrafte aufgrund des
rechts Bdschungssicherung b) Bundesrepublik regelgerechten Ausbaus wird im Abschnitt zwischen Bau-km
0+330 1:1 Béschung (hangseitig) Deutschland (E) 0+210 und Bau-km 0+450 eine Boschungssicherung (BW 02)
Vogtlandkreis (U) hergestellt.

Zur Boéschungssicherung wird entsprechend den Empfehlungen
des Baugrundgutachtens ein Felsnetz mit Felsnégeln und
Erosionsschutz angeordnet.

Die Kosten fiir den Bau der Bdschungssicherung
(Felsvemagelung) tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager).

Die mittlere Hohe der Boschungssicherung betragt 8,20 m. Die
Lange des Bauwerks betragt 240 m bei einer geneigten
Ansichtsflache von 2.785 m?

Die Kosten fiir den Bau tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager)

Die Unterhaltung obliegt dem Vogtlandkreis entsprechend und
regelt sich nach § 50a Sachsisches Strakengesetz.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.3 B 92 BW 03 a) - Zur Minimierung des Eingriffs in die Talaue der WeiRen Elster
links Kunststoffbewehrte-Erde-System | b) Bundesrepublik aufgrund der StraRenbaumaRnahme wird talseitig die
0+682 1:1,4 Béschung (talseitig) Deutschland (E) Boschung im Bereich zwischen Bau-km 0+580 und 0+759,503
Vogtlandkreis (U) mit einer Neigung von 1:1,4 ausgebildet. Die Béschungen

werden in diesem Bereich durch ein Kunststoffbewehrte-Erde-
System (BW 03) stabilisierte 1:1,4 Bdschungen errichtet.

Die mittlere Hohe des Kunststoffbewehrte-Erde-Systems
betragt 8,55 m. Die Lange des Bauwerks betragt 180,50 m? bei
einer geneigten Ansichtsflache von 1.900 m?

Die Kosten fiir den Bau tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager)

Die Unterhaltung obliegt dem Vogtlandkreis entsprechend und
regelt sich nach § 50a Sachsisches StraRengesetz
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Regelungsverzeichnis
fur das Straenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.4 B 92 BW 04 a) - Die Anbindung des kommunalen Weges zur ErschlieBung der
links Kunststoffbewehrte-Erde-System | D) Bundesrepublik Elsteraue wird von Bau-km 0+905 um ca. 140 m in Richtung
0+782 1:1,4 Béschung (talseitig) Deutschland (E) Norden an den Bau-km 0+770 verlegt. Um eine senkrechte

o Vogtlandkreis (U) Anbindung zu erreichen, wird der Weg im Anbindungsbereich

verschwenkt. Dadurch ergibt sich ein Béschungskorper in
Richtung der WeiRen Elster. Um den Eingriff in die Elsteraue so
minimal wie méglich zu gestalten, wird eine Béschung mit einer
Neigung von 1 : 1 ausgebildet und mit einem
Kunststoffbewehrte-Erde-System ausgebildet.

Die mittlere Hhe des Kunststoffbewehrte-Erde-Systems
betragt 7,90 m. Die Lange des Bauwerks betragt 78,00 m? bei
einer Ansichtsflache von 870 m?

Die Kosten fir den Bau des Kunststoffbewehrte-Erde-Systems
tragt die Bundesrepublik Deutschland (StraRenbaulasttrager).

Die Unterhaltung des Weges und der Béschungen obliegt der
Stadt Adorf als Eigentimer des kommunalen Weges.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

6.5 B 92 BW 05 a) - Im Streckenabschnitt zwischen Bau-km 0+ 732 und 0+800

rechts Gabionenstiitzwand b) Bundesrepublik stehen westlich der B 92 Wohngebé&ude. Aufgrund der

. . . Deutschland (E) Verbreiterung der Fahrbahn und der Anlage der
BF0 Wandneigung 5:1 (hangseitig) Vogtlandkreis (U) Entwésserungseinrichtungen wird in die hangseitige Béschung

eingegriffen. Um den Béschungseingriff zu minimieren und
Auswirkungen auf die Wohngebaude zu verhindem, wird im
Abschnitt zwischen Bau-km 0+788 und Bau-km 0+809 auf
einer Lange von 21 m zur Boschungssicherung eine
Gabionenstitzwand mit einer Wandneigung von 5:1
angeordnet..

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager).

Die Unterhaltung obliegt dem Vogtlandkreis entsprechend und
regelt sich nach § 50a Sachsisches StraRengesetz
(SachsStrG).
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Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.6 B 92 BW 06 a) - Durch die Verbreiterung der Bundesstralte aufgrund des
rechts Béschungssicherung b) Bundesrepublik regelgerechten Ausbaus wird im Abschnitt zwischen Bau-km
0+809 1:1 Béschung (hangseitig) Deutschlanq (E) g+809 urlld Bau-km 0+860 eine Béschungssicherung (BW 06)
bis Vogtlandkreis (U) ergestellt.
0+860 Zur Boschungssicherung wird entsprechend den Empfehlungen
4

des Baugrundgutachtens ein Felsnetz mit Felsnageln und
Erosionsschutz angeordnet.

Die mittlere Hohe der Boschungssicherung betragt 5,10m. Die
Laénge des Bauwerks betrégt 50 m bei einer Ansichtsflache von
365 m2,

Die Kosten fir den Bau tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager)

Die Unterhaltung obliegt dem Vogtlandkreis entsprechend und
regelt sich nach § 50a Sachsisches StralRengesetz.
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Regelungsverzeichnis
fur das Straenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

6.7 B 92 BW 07 a) - Durch die Verbreiterung der Bundesstrae aufgrund des

rechts Béschungssicherung b) Bundesrepublik regelgerechten Ausbaus wird im Abschnitt zwischen Bau-km

o e . Deutschland (E) / 0+985 und Bau-km 1+215 eine Bdschungssicherung (BW 07)
0+985 1:1 Béschung (hangseitig) Vogtlandkreis (E und U) hergestellt.
3 b;5 Zur Béschungssicherung wird entsprechend den Empfehlungen
+

des Baugrundgutachtens ein Felsnetz mit Felsnageln und
Erosionsschutz angeordnet.

Die mittlere Hohe der Boschungssicherung betragt 5,45m. Die
Lange des Bauwerks betragt 229 m bei einer Ansichtsflache
von 1.765 m?

Die Kosten fiir den Bau tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager)

Die Unterhaltung obliegt dem Vogtlandkreis entsprechend und
regelt sich nach § 50a Sachsisches StraRengesetz.

Seite 29 von 43




Z:\Projekte-PL\321005_B 92 Ausbau nordlich Adorf Abs_5.0\04_Technisch\Lph-04-StraRenbau\0 1_Enréuterungen\50_Regelungsverzeichnis\2022_03_16_FE_REGV_AS+TS.docx

Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.8 Zufahrtsweg | Zaun inkl. Tore versetzen a)und b) Fur die Verbreiterung des Weges auf ein regelgerechtes MaR
Kleingarten- Eigentlimer des Flurstiicks 2298/1 | fur Wald- und Wirtschaftswege wird in das Flurstlick 2298/1 der
anlage Gemarkung Adorf (E) Gemarkung Stadt Adorf eingegriffen. Die vorhandene
links . .. Einfriedung wird zurlickgebaut. Nach Fertigstellung des Weges
0+027,146 gacht%r( G5 ;Lur;tlzﬁks 229811 wird die Zaunanlage entsprechend dem Bestand auf einer
bis emarkung Adort (U) Lange von ca. 195,00 m neu hergestellt.
0+221,766 Die Kosten fir die Wiederherstellung der Zaunanlage (Material,
Zaunhdéhe entsprechend Bestand) ragt die Bundesrepublik
Deutschland.
Die Unterhaltung obliegt dem Eigentlimer des Flurstiicks.
6.9 Zufahrtsweg | Bauliche Anlagen abbrechen a)und b) Fur die Verbreiterung des Weges auf ein regelgerechtes Ma
Kleingarten- Eigentiimer des Flurstiicks 2298/1 | fur Wald- und Wirtschaftswege wird der Ruickbau der auf der
anlage Gemarkung Adorf (E) Grundstlicksgrenze vorhandenen, vorwiegend verfallenen und
links Pichter des Flurstiicks 2298/1 teilweise nicht r_nehr genutzten Schuppen erforderlich. ‘
0+027,146 Gemarkung Adorf (U) Im Zuge der Wiederherstellung der Zaunanlage erfolgt bei
bis Bedarf die Wiederherstellung der Schuppen.
0+221,766 Die Kosten fiir die Wiederherstellung Schuppen (Material,

GroRe entsprechend Bestand) tragt die Bundesrepublik
Deutschland.

Die Unterhaltung obliegt dem Eigentiimer des Flurstlicks.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung

Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)

schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.10 B 92 Zaun versetzen, Tor anpassen a) und b) Eigentlimer des Durch den Ausbau der B 92 und die damit verbundenen
rechis Flurstiicks 2298/2 Gemarkung MaRnahmen an der Béschung wird ein Eingriff in das Flurstiick
0+771,207 Stadt Adorf 2290/8 der Gemarkung Adorf erforderlich. Der vorhandene
bis Zaun wird zurickgebaut. Nach Herstellung Boschungen und

0+777 586 der Gabionenstitzwand (Regelungsverzeichnis Ifd. Nr. 6.5)

wird ein neuer Zaun auf einer Lange von ca. 45 m-im Bereich
der Zufahrt das Tor-wieder hergestellt.

Die Wiederherstellung erfolgt entsprechend der im Bestand
vorhandenen Zaunanlage auf einer Lange von 45 m. Das Tor
wird entsprechend dem Bestand mit einer Breite von 6,50 m
wieder hergestelit.

Die Kosten firr die Herstellung der Zaunanlage (Material,
Zaunhdhe und Abmessungen Tor entsprechend Bestand) tragt
die Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung obliegt dem Eigentimer des Flurstlicks.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung

Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)

schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.11 B 92 Zaun versetzen, Tor anpassen a) und b) Eigentlimer des Durch den Ausbau der B 92 und die damit verbundenen
rechts Flurstiicks 2290/8 Gemarkung MafRnahmen an der Béschung wird ein Eingriff in das Flurstiick
0+781,138 Stadt Adorf 2290/8 der Gemarkung Adorf erforderlich. Der vorhandene
bis Zaun wird zurlickgebaut. Nach Herstellung Béschungen und

0+828.131 der Gabionenstlitzwand (Regelungsverzeichnis Ifd. Nr. 6.5)

wird ein neuer Zaun auf einer Lange von ca. 45 m-im Bereich
der Zufahrt das Tor-wieder hergestelit.

Die Wiederherstellung erfolgt entsprechend der im Bestand
vorhandenen Zaunanlage auf einer Lange von 45 m. Das Tor
wird entsprechend dem Bestand mit einer Breite von 6,50 m
wieder hergestelit.

Die Kosten fur die Herstellung der Zaunanlage (Material,
Zaunhohe und Abmessungen Tor entsprechend Bestand) tragt
die Bundesrepublik Deutschland.

Die Unterhaltung obliegt dem Eigentiimer des Flurstlicks.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nordlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
7 MaRnahmen an Ver- und
Entsorgungsanlagen’
71 Elektroanlagen
714 B 92 Elektroleitung Erdverkabelt a) und b) Mitnetz Strom Die Mittelspannungsleitung der Mitnetz Strom verlauft von Bau-
links Mittelspannungsleitung km 0+000 bis Bau-km 0+217 parallel zur B 92 im Bereich der
0+000 Elsteraue auerhalb des StraRenkorpers. bzw. zwischen Bau-
bis km 0+100 und 0+150 am Bdschungsful.
0+217,845 Aus StraRenbaulicher Sicht sind keine MalRnahmen

erforderlich.
Im Bestand handelt es sich bei der Leitung um eine
langsverlegte Leitung aulerhalb des StraRengrundstiickes
auflerhalb einer Ortsdurchfahrt.

i b B 92 Elektroleitung Erdverkabelt 2 x a) und b) Mitnetz Strom Die Mittelspannungsleitungen der Mitnetz Strom queren die

0+217,845 | Mittelspannungsleitung B 92 bei Bau-km 0+217,513.

Die geplante Trasse der B 92 weicht h6henmafig von der
Bestandstrasse ab. Aufgrund der geanderten Trasse im
Kreuzungsbereich ist die Umverlegung der Leitung vorzusehen.
Im Bestand handelt es sich bei der Leitung um eine querende
Leitung im StraRengrundstiick auRerhalb einer Ortsdurchfahrt.
Die Herstellungskosten regeln sich nach Rahmenvertrag.
Die Unterhaltung der verlegten Versorgungsleitung obliegt dem
Leitungstrager.

" Die Darstellung der Nummern des Regelungsverzeichnis erfolgt in der Unterlage 16.1 Leitungspline
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
713 B 92 Elektroleitung a) und b) Mitnetz Strom Die erdverkabelte Elektromittelspannungsleitung verlauft im
0+217,513 bis | (Mittelspannungsleitung) Bestand langs im vorhandenen Trassenkérper. Insbesondere
0+893 erdverkabelt durch die geénderte Gradiente der B 92 ist die Umverlegung
der Leitung erforderlich.
Es handelt sich um eine l&angsverlegte Leitung innerhalb des
StralRengrundstiickes aulerhalb der geschlossenen Ortschaft.
Die Herstellungskosten regeln sich nach Rahmenvertrag.
Die Unterhaltung der verlegten Versorgungsleitung obliegt dem
Leitungstrager.
7.14 B 92 Niederspannungskabel erdverlegt. | a) und b) Mitnetz Strom Die Leitung verlduft im Bestand l&ngs parallel zum
0+631,3 bis vorhandenen Trassenkorper. Aufgrund der geplanten
0+907 MafRnahmen (Anpassung der Béschungen/

Bdschungsvernagelung/Gabionenwand) ist die Umverlegung
der Leitung erforderlich.

Es handelt sich im Bestand um eine langsverlegte Leitung
aulerhalb des StraRengrundstiickes, auferhalb einer OD.

Die Herstellungskosten regeln sich nach Rahmenvertrag.

Die Unterhaltung der verlegten Versorgungsleitung obliegt dem
Leitungstrager.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
7.15|B92 Niederspannungskabel/ a) und b) Mitnetz Strom Die Leitungen queren die B 92 bei Bau-km 0+891,852.
0+891,852 Mittelspannungskabel erdverlegt Die geplante Trasse der B 92 weicht hohenmaRig von der
Bestandstrasse ab. Aufgrund der geénderten Trasse im
Kreuzungsbereich ist die Umverlegung der Leitung vorzusehen.
Es handelt sich um eine kreuzende Leitung innerhalb des
StraRenkorpers.
Die Herstellungskosten regeln sich nach Rahmenvertrag.
Die Unterhaltung der verlegten Versorgungsleitung obliegt dem
Leitungstrager.
7.16 B 92 Mittelspannungskabel / a) und b) Mitnetz Strom Die Leitung verlauft im Bestand l&ngs parallel zum
0+891,852 bis | Niederspannungskabel erdverlegt vorhandenen Trassenkdrper. Aufgrund der geplanten
0+907 MaRnahmen (Anpassung der Béschungen/
Boschungsvernagelung) ist die Umverlegung der Leitungen
erforderlich..
Es handelt sich im Bestand um langsverlegte Leitungen
aulerhalb des StraRengrundstlickes, auRerhalb einer OD.
Die Herstellungskosten regeln sich nach Rahmenvertrag.
Die Unterhaltung der verlegten Versorgungsleitung obliegt dem
Leitungstrager.
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Regelungsverzeichnis

Unterlage: 11

fir das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0) Datum: 30.11.2021
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
A7 B 92 Niederspannungskabel erdverlegt | a) und b) Mitnetz Strom Die Leitung quert die B 92 bei Bau-km 0+905.
0+905

Die geplante Trasse der B 92 weicht hohenmaRig von der
Bestandstrasse ab. Aufgrund der geénderten Trasse im
Kreuzungsbereich ist die Umverlegung der Leitung vorzusehen.
Es handelt sich um eine kreuzende Leitung innerhalb des
StralRenkorpers.
Die Herstellungskosten regeln sich nach Rahmenvertrag.
Die Unterhaltung der verlegten Versorgungsleitung obliegt dem
Leitungstrager.

7.1.8 B 92 Mittelspannungskabel erdverlegt | a) und b) Mitnetz Strom Die Leitungen verlaufen im Bestand langs im vorhandenen

0+905 bis 2 x Trassenkdrper jeweils parallel neben den Fahrbahnrandern (1x
Eride der in FR Adorf rechter FBR/1x in FR Adorf linker FBR).
Insbesondere durch die geanderte Gradiente der B 92 ist die
Baustrecke A .

Umverlegung der Leitung erforderlich.
Es handelt sich im Bestand um eine langsverlegte Leitung
innerhalb des StraRengrund-stiickes, auRerhalb einer OD.
Die Herstellungskosten regeln sich nach Rahmenvertrag.
Die Unterhaltung der verlegten Versorgungsleitung obliegt dem
Leitungstrager.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben

B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
7.1.9 B92 Mittelspannungskabel 3 x a) und b) Mitnetz Strom Parallel zum zurlickzubauenden kommunalen Weg verlaufen
0+917,160bis | Niederspannungskabel 1 x m_ehrere, teilweise §t|||gelegte Mltgelspannungs- und
Niederspannungsleitungen der Mitnetz Strom.
0+836,730
F\t's;?::llsvlezgu Aufgrund des Riickbaus des kommunalen Weges

(Umverlegung), die geanderte Trasse der B 92 und damit
verbundene Herstellung von Dammbdschungen sowie die
Herstellung des verlegten kommunalen Weges im Anschluss
an das Brlickenbauwerk Uber die WeiRe Elster werden ggf.
Umverlegungen der Leitungen nétig.

Es handelt sich im Bestand um parallelverlaufende Leitungen
auBerhalb des StraRengrundstiicks.

Die Herstellungskosten regeln sich nach Rahmenvertrag.
Die Unterhaltung der verlegten Versorgungsleitungen obliegt
dem Leitungstrager.
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Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
72 Telekommunikationsanlagen
7.21 B 92 Fernmeldekabel Freileitung a)und b) ?ifle T'_elelsom?nikhftionﬂegtur;‘g l\éegéufétpa&a"el zurdBt?ik |
: eilweise im, teilweise auRerhalb des Straflengrundstiickes als
0""(;‘;0 selshe TokiomAl Freileitung. Bei Bau-km 0+301 quert die Leitung die B 92.
:)is Durch die BaumaRnahme ergeben sich Anderungen an der
0+301 Fahrbahn bzw. am Trassenkorper, die die Umveregung der
Telekommunikationsleitung erforderlich machen.
d Soweit technisch erforderlich sind die Leitungen umzuverlegen.
S Die Kosten fiir Sicherungs- und Verlegungsmafnahmen regein
0*?01 sich gemaR Telekommunikationsgesetz (§ 72(3) TKG vom
bis 22.06.2004)
0+313
rechts
0+313
bis
0+791
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
73 Abwasserentsorgung
7.31 B 92 Mischwasserkanal DN 400 B a)und b) Der Mischwasserkanal dient der Ableitung von gereinigtem
rechts Mischwasser (vermutet wird die Einleitung von privaten
0+055,038 Eigentiimer konnte nicht ermittelt Regenentwasserungen und Uberldufen von Vollbiologischen

werden

betroffene Flurstiicke 2263/w,
2273, 2289/1, 560/21
(StraRengrundstiick B 92) 2216
(Auslauf Weilke Elster)

Kleinklaranlagen privater Grundstiickseigentiimer) aus dem
westlich des Untersuchungsgebietes befindlichen
Siedlungsgebiet. Im Rahmen von Ortsterminen konnte nicht
festgestellt werden in welchen Zustandigkeitsbereich dieser
Kanal fallt oder welche Anschliisse noch aktiv sind.

Allerdings konnte festgestellt werden, dass der Kanal
wasserfuhrend ist.

Durch die Verbreiterung der B 92 ist es erforderlich, den Kanal im
Querungsbereich der Bundesstral’e zu erneuemn. Der
Auslaufbereich des Kanals in die WeiRe Elster wird ebenfalls
emeuert. Die Ableitung des Oberflachenwassers erfolgt tiber die
geplante Kaskade

Die Kosten tragt die Bundesrepublik Deutschland
(StraRenbaulasttrager).
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Regelungsverzeichnis

fur das StraRenbauvorhaben

B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8 LBP MaRnahmen
8.1 B 92 links Wiederanlage von Wald a) Eigentliimer Wiederanlage von Wald / Wiederzuweisung vorher
0+355 bis | (temporare b) 770 m? Eigentimer (E, U) | bestehender Waldfunktionen nach temporarer
0+580 Waldinanspruchnahme) 700 m*  Bundesrepublik Inanspruchnahme.
LBP-MaRnahme A 4 Deutschland (E) Die Wiederaufforstung einschlieRlich Fertigstellungs- und
Vogtlandkreis (U) Entwicklungspflege erfolgt durch die Bundesrepublik
Deutschland, die weitere Unterhaltungspflege erfolgt in der
Zustandigkeit des Eigentlimers.
Bei dem Flachenanteil auf StraRenbdschungen obliegt die
Unterhaltung dem Vogtlandkreis gemag § 50a SachsStG.
8.2 B 92 rechts Anlage von niedrigen Gehélzen | a) - Erwerb von Grundstiicksteilen fiir Kompensationsmafnahmen.
0+520 - LBP-MaRnahme A 3 b) Bundesrepublik Pflanzung sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der
0+580 Deutschland (E) MaRnahmen erfolgt durch die Bundesrepublik Deutschland.
Vogtlandkreis (U) Die Unterhaltung der trassennahen MaRnahmenanteile obliegt
dem Vogtlandkreis gemaR § 50a SachsStrG.
8.3 B 92 links Wiederanlage von Wald a) Eigentiimer Wiederanlage von Wald / Wiederzuweisung vorher
0+750 - (temporare b) 1.730 m*  Eigentiimer (E, U) | bestehender Waldfunktionen nach temporarer
0+945 Waldinanspruchnahme) 150 m*>  Bundesrepublik Inanspruchnahme.

LBP-MalRnahme A4

Deutschland (E)
Vogtlandkreis (U)

Die Wiederaufforstung einschlielich Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege erfolgt durch die Bundesrepublik
Deutschland, die weitere Unterhaltungspflege erfolgt in der
Zustandigkeit des Eigentimers.

Bei dem Flachenanteil auf StraRenboschungen obliegt die
Unterhaltung dem Vogtlandkreis geman § 50a SachsStG
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Regelungsverzeichnis
fur das Stralenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
84 B 92 links Anlage einer Baumreihe a) Erwerb von Grundstiicksteilen fiir KompensationsmaRnahmen.
0+780 - LBP-MaRnahme A 2 b)  Bundesrepublik Pflanzung sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der
0+830 Deutschland (E) MaRnahmen erfolgt durch die Bundesrepublik Deutschland.
Vogtlandkreis (U) Die Unterhaltung der trassennahen MaRnahmen obliegt dem
Vogtlandkreis gemaR § 50a S&chsStrG.
85 B 92 rechts Anlage von niedrigen Gehdlzen | a) Stadt Adorf Die vorgesehene Baum- und Gehdlzpflanzung tragt
0+980 — und Anlage von Einzelbdumen | p)  Stadt Adorf (E, U) kostenseitig die Bundesrepublik Deutschland bis zum Erreichen
1+050 Baumreihen eines gesicherten Biotopzustandes.
LBP MalRnahmen A2, A3 Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentlimer.
Die Sicherung der MalRnahme erfolgt Giber die Eintragung einer
Dienstbarkeit fiir die Bundesrepublik Deutschland.
8.6 | Flurstick 611 Anlage einer Baumreihe a) Stadt Adorf Die vorgesehene Baumreihe tragt kostenseitig die
Gemarkung LBP-MaRnahme A 2 b)  Stadt Adorf (E, U) Bundesrepublik Deutschland bis zum Erreichen eines
Freiberg gesicherten Biotopzustandes.
(Stadt Ador) Die Unterhaltungspflicht danach obliegt dem Eigenttimer.
Die Sicherung der MaRnahme erfolgt Uber die Eintragung einer
Dienstbarkeit fiir die Bundesrepublik Deutschland.
8.7 | Flurstiick 610 Anlage einer Baumreihe a) Stadt Adorf Die vorgesehene Baumreihe tragt kostenseitig die
Gemarkung LBP-MaRnahme A 2 b) Stadt Adorf (E, U) Bundesrepublik Deutschland bis zum Erreichen eines
Freiberg gesicherten Biotopzustandes.
(Stadt Adorf)
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Regelungsverzeichnis
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0)

Unterlage: 11

Datum: 30.11.2021

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
Die Unterhaltungspflicht danach obliegt dem Eigentiimer.
Die Sicherung der MaRnahme erfolgt (iber die Eintragung einer
Dienstbarkeit fir die Bundesrepublik Deutschland.
8.8 Flurstlck Erstaufforstung von naturnahem | a) Stadt Adorf Die vorgesehene Aufforstung tragt kostenseitig die
235113 Laubmischwald b)  Stadt Adorf (E, U) Bundesrepublik Deutschland bis zum Erreichen eines
Gemarkung LBP-MaRnahme E 1 kulturgesicherten Waldbestandes.
Adorf Die Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentlimer.
Die Sicherung der MaRnahme erfolgt tiber die Eintragung einer
Dienstbarkeit flir die Bundesrepublik Deutschland.

8.9 | Flurstlick 605 | Erstaufforstung von naturnahem | a) Freistaat Sachsen, Notwendige KompensationsmaRnahme nach BNatSchG.
Gemarkung Laubmischwald Sachsenforst Sicherung von Grundstticksteilen fir Kompensations-
Rodewisch LBP-MaRnahme E 2 b) Freistaat Sachsen, maBnahme durch eine Vereinbarung. Aufforstung

Sachsenforst (E, U) einschlieBlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege bis zum
Erreichen der gesicherten Kultur erfolgt durch die
Bundesrepublik Deutschland, StraBenbauverwaltung.
Die Unterhaltung obliegt nach Ubergabe der Erstaufforstung
(als gesicherte Kultur) dem Staatsbetrieb Sachsenforst.

8.10 | Flurstick 611 Anlage einer Feldhecke a) Stadt Adorf Die vorgesehene Feldhecke tragt kostenseitig die
Gemarkung LBP-Mafnahme E 3 b) Stadt Adorf (E, U) Bundesrepublik Deutschland bis zum Erreichen eines

Freiberg gesicherten Biotopzustandes.
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11
fur das StraRenbauvorhaben
B 92 Ausbau nérdlich Adorf (Abschnitt 5.0) Datum: 30.11.2021
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E)
schnittpunkt) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
(Stadt Adorf) Die Unterhaltungspflicht danach obliegt dem Eigentimer.
Die Sicherung der MaRnahme erfolgt liber die Eintragung einer
Dienstbarkeit fiir die Bundesrepublik Deutschland.
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