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UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)
 Projekt (090.001.01)

Reinstedt, Deponie DK 0
 Leistung (LV)

01    Deponie DK 0

     Allgemein     

- Bei der Erstellung dieser Kostenaufstellung wurden die in der Leistungsbeschreibung eingefügten 
Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen berücksichtigt.

- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.

- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb.

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Kostenaufstellung auch per E-Mail
bzw. Datenträger erhalten. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82). GAEB-
Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung):    '112233PPP'.

 Prognose / Budget        
- Die hier ausgewiesenen Gesamtsummen dienen zur

Prognose des zu erwartenden Zahlungsbetrages an
den Leistungserbringer.

Kostenaufstellung, Netto: 7.890.063,18 EUR

zzgl. MWSt. (19,0 % ): 1.499.112,00 EUR

 Kostenaufstellung, Brutto:  9.389.175,18 EUR
- LV-Budget, Netto: 0,00 EUR

voraussichtliche Abzüge Netto: 0,00 EUR
- LV-Budget, Brutto: 0,00 EUR

voraussichtliche Abzüge Brutto: 0,00 EUR

- LV-Budget, Brutto abzüglich des geschätzten Zahlungs-    Geschätzter Zahlungsbetrag, Brutto: 9.389.175,18 EUR
betrages ergibt die Differenzsumme von: 9.389.175,18 EUR

Skontovereinbarung (0,0 %): 0,00 EUR - Der Abzug von Skonto ist abhängig von der Einhaltung
der vereinbarten Zahlungsziele.9.389.175,18 EURGesamt, Brutto abzgl. Skonto:

    

 Vertragsbedingungen        

k.A.- Skontovereinbarung:

- Skontobetrag: k.A.

- Abzüge Brutto:- Abzüge Netto: k.A. k.A.

    

Vertragsstrafe

    

- Erfüllungsbürgschaft 0,0000%

- Bauwesensversicherung 0,0000%

- anteilige Baubeschilderung 0,0000%

- anteilige Baureinigung 0,0000%

- anteiliges Bauwasser 0,0000%

- anteiliger Baustrom 0,0000%
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UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

01   Obertitel   Deponie DK 0

01.01   Titel   Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung

Kurzbeschreibung

1 Kurzbeschreibung des Vorhabens

· Profilierung der Deponieaufstandsfläche,

· Herstellung  der Deponiebasisabdichtung
einschließlich Randdamm,

· Herstellung der Deponiebasisentwässerung
einschließlich Sickerwasserfassung,

· Herstellung von Deponiewegen/Baustraßen sowie

· Rekultivierungsarbeiten im äußeren
Randdammbereich.

2 Lage des Vorhabens

Die geplante DK 0 Deponie "Froser Berg" befindet sich
in der Gemarkung Reinstedt, Landkreis Harz an der
Kreisstraße K1368 zwischen den Ortslagen Reinstedt und
Frose.

Die Zufahrt zum Vorhabenbereich erfolgt unmittelbar ovn
der Kreisstraße K1368.

3 Angaben zur bautechnischen Ausführung

3.1 Profilierung des Deponieplanums

Die Profilierung des Deponieplanums erfogt ggf. durch
Materialumlagerung unter Einhaltung der Rerstriktionen
der Ausführungsplanung.

Das entstehende Planum ist so nachzuverdichten, dass
die Forderungen nach einem tragfähigen Untergrund
entsprechend Qualitätsmanagementplan für die
Deponiebasis erfüllt werden.

Die profilierten Böschungen der Randdämme sind analog
zu verdichten.

Bei allen Arbeiten sind grundsätzlich
Staubentwicklungen durch geeignete Maßnahmen zu
vermeiden. Die jeweilige Arbeitsweise ist darauf
abzustellen. Bei Erfordernis sind die Materialien mit
Wasser zu benetzen.

Sämtliche Arbeiten haben so zu erfolgen, dass die
geltenden gesetzlichen Bestimmungen gemäß dem durch den
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge in EUR 21.06.2021 - Seite 4



UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

LeistungsbeschreibungTitel01.01

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

Auftragnehmer zu erstellenden Sicherheitsplan
eingehalten werden.

3.2 Basisabdichtung

Nach der Profilierung des Planums wird eine künstliche
geologische Barriere aufgebracht.

Für die Basisabdichtung der Deponie DK 0 ist folgender
Schichtenaufbau von unten nach oben vorgesehen:

· 1,00 m künstliche geologische Barriere einschließlich
Randdamm,

· Schutzlage,

· 0,30 m mineralische Entwässerungsschicht,

· Sickerwasserfassungssystem mit
Sickerwassersammelleitungen,
Durchdringungungsbauwerke, Sickerwasserschächte
und Sickerwassersammelbecken.

    Nur Textinformation - Titel  01.01

    

01.02   Titel   Baustelleneinrichtung, -räumung

01.02.1     Verkehrsprüfung und -sicherung

Einrichtung zur Verkehrsprüfung und -sicherung gemäß
StVO und den einschlägigen polizeilichen Vorschriften
und Auflagen, aufbauen, unterhalten und betreiben, ggf.
umsetzen und abbauen.
Auf dem Deponiegelände gilt die StVO.

500,00 95,00 595,001,000 Psch MwSt. .................... Brutto ......................GP .........................

01.02.2     Einrichten der Baustelle und Arbeitsschutz

Betriebsfertiges Einrichten der Baustelle und
Lagerplätze für alle Titel des Leistungsverzeichnisses
(Antransport, Aufbau und Einrichtung) mit den
erforderlichen Anlagen, Maschinen, Geräten, Baubüros,
Unterkünften, Werkstätten, Lagerschuppen, Laborbaracken
etc. und sonstigen Betriebsmitteln. Einzurechnen sind
ggf. erforderliche Gründungsmaßnahmen für vorgenannte
Anlagen und Geräte.
 

        500,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

Baustelleneinrichtung, -räumungTitel01.02

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

500,00Übertrag: ...........................

Es ist für die Eigen- und Fremdprüfung jeweils ein
geeigneter Laborcontainer mit Wasser- und
Stromanschluss über die gesamte Bauzeit zur Verfügung
zu stellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, Einzäunung, sonstige Platzbefestigung und
Wege im Baustellenbereich anlegen.

Mutterboden, Planierarbeiten etc. und Beseitigung des
Aufwuchses für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, werden nicht gesondert berechnet. Für die
vom Auftragnehmer vorgesehene Baustelleneinrichtung mit
Büro-, Unterkunfts- und Lagerräumen, Lagerplätzen usw.
ist vor Baubeginn ein Lageplan zu erstellen und mit dem
AG abzustimmen. Es sind weitere Flächen zu beschaffen,
sofern die vom AG zur Verfügung gestellten Flächen
nicht ausreichen.

25.000,00 4.750,00 29.750,001,000 Psch MwSt. .................... Brutto ......................GP .........................

01.02.3     Baustelleneinrichtung vorhalten

Die Baustelleneinrichtung während der Bauzeit
vorhalten, unterhalten und betreiben. Ausgenommen das
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Maschinen und
Geräte, das in die Einheitspreise der einzelnen
Leistungen einzurechnen ist.

Kosten für Mieten, Pacht, Gebühren etc. sind in diese
Pauschale einzurechnen.

Transportwege, feste Anlagen anlegen und Großgeräte
antransportieren, die erforderlichen Anschlüsse an die
Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Fernsprechanlage
und dergl.) herstellen einschließlich sämtlicher Kosten
der Ver- und Entsorgung, Beleuchtung,
Verkehrssicherung, Bewachung, Lärmschutzkosten,
Transportkosten, Aufbau und Umbau der Einrichtungen.

In die Baustelleneinrichtung ist weiterhin
einzurechnen:

Die Beschaffung aller Zeichnungskopien, die der
Auftragnehmer, über die seitens des Auftraggebers ihm
übergebenen Zeichnungen und Unterlagen hinaus,
benörtigt.

Die Erhaltung und Sicherung der von der Bauleitung des
Auftraggebers übergebenen Festpunkte, Fluchtlinien,
 

        25.500,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 21.06.2021 - Seite 6



UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

Baustelleneinrichtung, -räumungTitel01.02

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

25.500,00Übertrag: ...........................

Achsen usw. sowie die Durchführung der zur Abrechnung
und Dokumentation erforderlichen Vermessungsarbeiten.

Durchführung der Dokumentation der Bauausführung sowie
die Anfertigung von Abrechnungszeichnungen in dem
Umfange, wie sie vom Auftraggeber als erforderlich
angesehen werden.

Die laufende Unterhaltung, Instandsetzung und Reinigung
der benutzten Zufahrtswege.

Die Beleuchtung, Beschilderung und Bewachung der
Baustelle sowie die Verkehrssicherung im Bereich der
Baustelle.

Die erforderliche Nachbehandlung und Unterhaltung aller
fertiggestellten Bauteile und Bauabschnitte bis zur
Abnahme bzw. bis zur Freigabe zur Benutzung.

Die Regelung von Schäden aller Art, die Dritten durch
den Betrieb der Baustelle entstehen.

Die Durchführung von Beweissicherungsverfahren und die
gutachterliche Festlegung bei evtl.
Schadensfeststellungen.

Der Abschluss aller erforderlichen Versicherungen
(Bauwesen, Diebstahl, Feuer etc.).

Die Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Schutze der
Landschaft und der bestehenden Anlagen.

Die Schaffung aller sonstigen Maßnahmen, Lieferungen
und Leistungen, die zu einer verdingungsgemäßen
Bauausführung der geforderten Bauarbeiten etc.
erforderlich sind.

Es hat während der gesamten Bauzeit ein örtlicher
Bauleiter des AN auf der Baustelle anwesend zu sein.

Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z. B.
Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als
besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale
der Vergütung der Baustelleneinrichtung alle
Bauleistungen sämtlicher Abschnitte des LV.

1.500,00 285,00 1.785,001,000 Psch MwSt. .................... Brutto ......................GP .........................

        27.000,00Übertrag: ................................
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UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

Baustelleneinrichtung, -räumungTitel01.02

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

27.000,00Übertrag: ...........................

01.02.4     Baustelle räumen

Baustelle nach Beendigung der Arbeiten räumen einschl.
Säubern der Baustelle, der Lagerplätze und ggf.
Aufnehmen der Transportwege.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten.
Übergabe der benutzten Flächen (Protokoll mit
Zustimmung durch den AG) in sauberem Zustand, inkl.
aller Transportkosten.

15.000,00 2.850,00 17.850,001,000 Psch MwSt. .................... Brutto ......................GP .........................

    
Summe Titel  01.02  

42.000,00 EURBaustelleneinrichtung, -räumung, Netto: ...............................

7.980,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

49.980,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.03   Titel   Vorarbeiten und sonstige Leistungen

***Bedarfspos. 

01.03.001     Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung inkl. Tagwasserhaltung nach Wahl
des AN für alle während der gesamten Baumaßnahme
anfallenden Erdarbeiten inkl. Versetzen der
Wasserhaltungen, Herstellung von Pumpensümpfen,
Verlegung von Schläuchen sowie Installation aller
notwendigen Gerätschaften und Gestellung von Personal.

1.000,003,000 Psch EP .........................  - Nur EP -

01.03.002     Vermessungsleistungen

Durchführung aller für den Bauablauf notwendigen
Vermessungen und Absteckungen, sofern sie nicht bereits
Bestandteil in den einzelnen Gewerken des LV sind.

Es sind mindestens aufzumessen nach Lage und Höhe (m
NN):

· das Planum (UK künstliche geologische Barriere),
· die OK künstliche geologische Barriere,
· die OK mineralische Dichtungsschicht
· die Rohrauflager für die Sicker- und

Sickerwassersammelleitunen sowie sonstige Rohrleitungen
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

Vorarbeiten und sonstige LeistungenTitel01.03

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

0,00Übertrag: ...........................

· die Auflager für alle Durchdringungsbauwerke und
Schächte und Sickerwassersammelbecken und

· der hergestellte Randdamm.

Einzurechnen sind alle erforderlichen Gerätschaften
sowie Personal.

2.500,00 12.500,00 2.375,00 14.875,005,000 Psch MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.03.003     Bestandsunterlagen

Nach Durchführung der Baumaßnahme ist dem AG eine
vollständige Bestandsdokumentation in 4-facher
Ausfertigung zu übergeben. Einzurechnen sind alle
Aufwendungen zur Herstellung der Dokumentation.

1.500,00 7.500,00 1.425,00 8.925,005,000 Psch MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.03.004     Eigenüberwachung

Für alle bei der Herstellung der künstlichen
geologischen Barriere und der mineralischen Dichtung
sowie der Entwässerungsschicht eingesetzten
mineralischen Materialien ist die Prüfung durch ein
fachlich versiertes Ingenieurbüro mit der geforderten
Laborausrüstung erforderlich.

Durch die Eigenüberwachung sind alle Materialien gem.
Qualitätsmanagementplan in der Eignungsprüfung zu
untersuchen und beim Einbau in die verschiedenen
Schichten zu kontrollieren.

Das Versuchsfeld ist zu begleiten, zu beproben und zu
dokumentieren.

Es ist eine Gesamtdokumentation (4-fach) nach Abschluss
der Baumaßnahme erforderlich.

Die Anwesenheit der Eigenüberwachung muss dem Bauablauf
angepasst werden, an den Bauberatungen ist
teilzunehmen.

20.000,00 100.000,00 19.000,00 119.000,005,000 Psch MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Titel  01.03  

120.000,00 EURVorarbeiten und sonstige Leistungen, Netto: ...............................

22.800,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

142.800,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.04   Titel   Errichtung Infrastruktur

        

    Alle Einzelbeträge in EUR 21.06.2021 - Seite 9



UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

Errichtung InfrastrukturTitel01.04

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

0,00Übertrag: ...........................

01.04.001     Herstellung Zufahrt und Umfahrung

Herstellung Zufahrt

38,00 539.600,00 102.524,00 642.124,0014.200,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.04.002     Schotterparkplatz

Schotterparkplatz herstellen

7,50 2.250,00 427,50 2.677,50300,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.04.003     Zaun

Zaun
liefern und aufbauen

40,00 64.000,00 12.160,00 76.160,001.600,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.04.004     Toreinfahrt

Toreinfahrt

8.000,00 8.000,00 1.520,00 9.520,001,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.04.005     Waage liefern und aufstellen

Waage liefern und aufstellen

24.000,00 48.000,00 9.120,00 57.120,002,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.04.006     Zwischenlager

Bereitstellungsfläche herstellen

8.000,00 24.000,00 4.560,00 28.560,003,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.04.007     Betriebsgebäude, Containerbauweise

Container mit Sozialtrakt und Annahmebereich

15.000,00 45.000,00 8.550,00 53.550,003,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.04.008     Abwassersammelgrube

15.000,00 15.000,00 2.850,00 17.850,001,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.04.009     Reifenwaschanlage

25.000,00 25.000,00 4.750,00 29.750,001,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.04.010     Löschwassertank

25.000,00 25.000,00 4.750,00 29.750,001,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        795.850,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 21.06.2021 - Seite 10



UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

Errichtung InfrastrukturTitel01.04

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

    
Summe Titel  01.04  

795.850,00 EURErrichtung Infrastruktur, Netto: ...............................

151.211,50 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

947.061,50 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.05   Titel   Basisabdichtung

01.05.01   Untertitel   Deponieplanum

01.05.01.001     Zusätzliches Material

Zusätzliches Material
für Herstellung Deponieplanum anliefern und einbauen

5,50 13.750,00 2.612,50 16.362,502.500,000 m³ MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.05.01.002     Deponieplanum

Die Profilierung des Deponieplanums ist ggf. durch
Materialumlagerung unter Einhaltung der
Ausführungsplanung auszuführen.

Das entstehende Planum ist so nachzuverdichten, dass
die Forderungen nach einem tragfähigen Untergrund
entsprechend Qualitätsmanagementplan für die
Deponiebasis erfüllt werden.
Die profilierten Böschungen des Randdammes sind analog
zu verdichten.

0,30 36.900,00 7.011,00 43.911,00123.000,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.05.01  

50.650,00 EURDeponieplanum, Netto: ...............................

9.623,50 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

60.273,50 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.05.02   Untertitel   Versuchsfeld

01.05.02.001     Versuchsfeld

Gemäß TA-Abfall, Anhang E, Punkte 2.3, 2.4 sowie 3 ist
ein Versuchsfeld anzulegen.

Das Versuchsfeld ist entsprechend den technischen
Vorbemerkungen sowie die Ausführungs- und
Prüfungsvorgaben herzustellen.

Anhand dieses Versuchsfeldes soll der gewählte
Materialeinsatz sowie das Einbauverfahren und der
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 21.06.2021 - Seite 11



UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

BasisabdichtungTitel01.05

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

0,00Übertrag: ...........................

Geräteeinsatz zum Bau der künstlichen geologischen
Barriere und der mineralischen Entwässerungsschicht
einschließlich Sickerwasserleitung und
Durchdringungsbauwerk überprüft werden.

Probeverlegung im Sohl- und Böschungsbereich zum
Nachweis der gewählten Materialien und Einbauverfahren 
für die KDB sowie Schutzvlies bzw. Sandschutzmatte.
Liefern, Verlegen und Schweißen der KDB auf der
mineralischen Dichtung. Die Fugenähte sind gemäß DVS
2225, Teil 2, zu überprüfen.

Auf Anweisung des Fremdprüfers sind Proben aus den
Nahtbereichen zu entnehmen. Nach Beprobung der KDB sind
Schutz- und Entwässerungsschichten mit der
entsprechenden Spezifikation, Schichtdicke und den
vorgesehenen Maschinen aufzubringen.

Böschungsneigung (Neigung 1 : 3) ca. 10,0 m.

10.000,00 20.000,00 3.800,00 23.800,002,000 Psch MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.05.02  

20.000,00 EURVersuchsfeld, Netto: ...............................

3.800,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

23.800,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.05.03   Untertitel   Randdamm

01.05.03.001     Vermessung

Die innere und äußere Peripherie und die Achse des
Randdammes sind nach Lage und Höhe zu vermessen.

500,00 2.500,00 475,00 2.975,005,000 Psch MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.05.03.002     Herstellung eines Randdamms

Herstellung eines Randdamms
entsprechend Ausführungsplanung.
Material liefern und einbauen in Schichten von 0,25 m.
Einbau teilweise mit Hand- bzw. Kleingeräten einschl.
sorgfältigem Anarbeiten an den Beton des
Durchdringungsbauwerkes. Aufwendungen für Arbeiten zum
verzahnten Anschluss des späteren Einbaus sind mit
einzukalkulieren.

Material- und Ausführungsprüfungen gemäß QMP sind in
den EP dieser Position einzurechnen.

 
        2.500,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 21.06.2021 - Seite 12



UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

BasisabdichtungTitel01.05

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

2.500,00Übertrag: ...........................

Hinweis:
Die Rohrdurchführungen und Durchdringungsbauwerke sind
im Zuge des Einbaus zu verlegen bzw. einzubauen.
Material- und Ausführungsprüfungen gemäß den
technischen Vorbemerkungen sind in den EP dieser
Position einzurechnen.

18,00 25.200,00 4.788,00 29.988,001.400,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.05.03  

27.700,00 EURRanddamm, Netto: ...............................

5.263,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

32.963,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.05.04   Untertitel   Technische Barriere

01.05.04.001     technische Barriere

technische Barriere
Material liefern, gemäß Planunterlagen und Zeichnungen
auf dem Deponieplanum profilgerecht, lagenweise
verdichtet einbauen, einschl. sämtlicher Materialien,
Arbeiten und Nebenleistungen.

Die Anforderungen gemäß TASi bzw. TA-Abfall, Anhang E,
Pkt. 3.1.1 sowie QMP sind einzuhalten und in den
Einheitspreis mit einzukalkulieren. Mindestdicke
einschl. zulässiger Toleranzen (-0 cm / + 2 cm) d >=
0,50 m, Einbaulagenstärke: 0,25 m.

Material- und Ausführungsprüfungen sind in den EP
dieser Position einzurechnen. Konstruktiv-technisches
Überprofil und dessen fachgerechtes Entfernen ist
einzurechnen.

Abrechnung nach m² eingebauten Materials.

15,00 1.800.000,00 342.000,00 2.142.000,00120.000,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.05.04.002     Trenngeotextil/ Schutzvlies

Schutzvlies
als Geotextil aus (Flächengewicht >= 400 g/m²) liefern,
vor UV-Strahlung geschützt lagern, mit Überlappung von
0,30 m, auch im Böschungsbereich, verlegen, gegen
Windsog o. ä. während der Verlegearbeiten sichern.

Hinweis:
Die Arbeiten sind so zu koordinieren, dass das
Schutzvlies nach dem Verlegen nicht längere Zeit der
UV-Strahlung ausgesetzt ist. Im Vorkopfeinbau zu
 

        1.800.000,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 21.06.2021 - Seite 13



UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

BasisabdichtungTitel01.05

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

1.800.000,00Übertrag: ...........................

beschütten. Abgerechnet wird die mit Vlies bedeckte
Fläche ohne Überlappungen und Verschnitt. Die
gleichbleibende Fertigungsqualität ist nach DIN 18200
mit Eigen- und Fremdüberwachung nachzuweisen.

Ein Schutzwirksamkeitsnachweis ist erforderlich und dem
Auftraggeber vor Ausführung beizufügen.

Auf der Baustelle sind zu prüfen:

· Lieferprotokolle,
· Gewicht des Schutzvlieses (Stichproben),
· Lagerverhältnisse,
· Überlappungsbreite.

Material- und Ausführungsprüfungen sind gemäß QMP
durchzuführen und in den EP dieser Position
einzurechnen.

Abrechnung nach m² abgedeckter Fläche. Überlappung und
Verschnitt sind in den EP einzurechnen.

5,50 660.000,00 125.400,00 785.400,00120.000,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.05.04  

2.460.000,00 EURTechnische Barriere, Netto: ...............................

467.400,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

2.927.400,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.05.07   Untertitel   Sickerleitungen

01.05.07.001     Sickerleitungen

Sickerleitung aus PEHD, DN 300,  2/3 geschlitzt
entsprechend DIN 16961 und DIN 4266 mit DIBT-Zulassung
liefern, gemäß Anforderungen lagern, bauseits
transportieren, gemäß der Planung und den Anforderungen
gefällegerecht verlegen.

Das Verbinden der einzelnen Rohre über Steckmuffen ist
in diese Position mit einzurechnen.

45,00 153.000,00 29.070,00 182.070,003.400,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        153.000,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 21.06.2021 - Seite 14



UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

BasisabdichtungTitel01.05

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

153.000,00Übertrag: ...........................

01.05.07.002     Geprüfte Berechnung

Geprüfte statische Berechnung für v. g. Rohre und
Formstücke nach Finite-Element-Methode.

Lastennahmen: Überdeckungshöhe: h = 12,00 m
Wichte Müll:  20 kN/m³
Verkehrslast: SLW 60
Temperatur:  40°/50 Jahre

1.500,00 6.000,00 1.140,00 7.140,004,000 Psch MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.05.07.003     Kamerabefahrung

Kamerabefahrung der Sickerleitungen inkl. aller
Nebenarbeiten. Erstellung von Fehlerprotokollen und
Videoaufzeichnungen.

3,00 10.200,00 1.938,00 12.138,003.400,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.05.07.004     Rohrauflager herstellen

Rohrauflager im Bereich der Sickerleitungen gemäß
Planunterlagen herstellen, inkl. aller Materialien und
Nebenarbeiten, Lieferung und Einbau von Bettungskies
(Brechkorn 0/8 mm) und Trennvlies 400 g/m².

6,00 20.400,00 3.876,00 24.276,003.400,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.05.07  

189.600,00 EURSickerleitungen, Netto: ...............................

36.024,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

225.624,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.05.08   Untertitel   Mineralische Entwässerungsschicht

01.05.08.001     Trenngeotextil

Trenngeotextil

4,50 540.000,00 102.600,00 642.600,00120.000,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.05.08.002     Dränkies im Bereich Flächenfilter

Dränkies im Bereich Flächenfilter
Deponieersatzbaustoff z. Eisensilikat-schlacken
0,50 m (mineralische Entwässerungsschicht), 16/32 mm,
 

        540.000,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 21.06.2021 - Seite 15



UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

BasisabdichtungTitel01.05

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

540.000,00Übertrag: ...........................

entsprechend QMP liefern, lagenweise einbauen, inkl.
Nachweis der Eigenschaften QMP.

Erschwernisse im Bereich der Böschung (Neigung 1 : 1,5
bis 1 : 3, Länge bis 15,0 m) und der Rohrdurchführungen
sind in den EP einzurechnen.

9,50 1.140.000,00 216.600,00 1.356.600,00120.000,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.05.08  

1.680.000,00 EURMineralische Entwässerungsschicht, Netto: ...............................

319.200,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

1.999.200,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.05.09   Untertitel   Durchdringungsbauwerke

01.05.09.001     Durchdringungsbauwerke

Durchdringungsbauwerke
Rohrdurchführungsbauwerke aus PEHD mit Betonverfüllung
als einbaufertige, vollständig gekapselte Bauwerke
fertigen, liefern und im Zuge der Umwallungsarbeiten
einbauen.

Herstellung des PEHD-Fertigteils wie folgt:

· Bodenplatte aus PEHD
· Deckplatte aus PEHD entsprechend der Böschungsneigung

1 : 1,5
· Ausrundung r = 1.000 mm, am Böschungsfußpunkt
· Innenliegende Reduzierung mit Stutzen zur Aufnahme des

Sickerrohres
· Innenliegende Reduzierung mit Stutzen für die Anbindung

der Sammelleitung; Stutzenlänge entsprechend dem
anzusetzenden Schweißgeschirr sowie
Einfachrohrsystemanschluss

· Umlaufende konisch geformte PEHD-Kapselung mit Boden-
und Deckenplatten verschweißt, Neigung 5:1

· Werkseitige Verfüllung des Hohlraums mit Beton
· Anschlagmittel für Transport und Einbau sowie

Dichtigkeitsprüfung aller relevanten
Schweißverbindungen

· Vollständige erforderliche Unterlagen zur
Qualitätssicherung inkl. Konstruktionszeichnungen

· Werkzeichnungen bei Abweichung von den
Regelzeichnungen

Vor dem Betonieren ist das Bauteil gem.
Qualitätssicherungsplan zu prüfen und abnehmen zu
lassen, die Abnahme ist mit der Fremdüberwachung
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

BasisabdichtungTitel01.05

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

0,00Übertrag: ...........................

abzustimmen und die Aufwendung wie die Gestellung aller
Prüfgeräte und des dafür qualifizierten Personals
einzurechnen. In dieser Position sind alle zusätzlichen
Nebenarbeiten sowie die Erstellung der erforderlichen
Zeichnungen und Berechnungen enthalten. Enthalten sind
ebenfalls Eignungsprüfungen und Beständigkeitsnachweise
für die vom AN beschafften Stoffe und Materialien.

4.500,00 63.000,00 11.970,00 74.970,0014,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.05.09.002     Spülbogen

Spülbogen

1.000,00 14.000,00 2.660,00 16.660,0014,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.05.09  

77.000,00 EURDurchdringungsbauwerke, Netto: ...............................

14.630,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

91.630,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.05.10   Untertitel   Sickerwasserfassung

01.05.10.001     Schachtfundamentplatten

Schachtfundamentplatten
aus Stahlbeton für den Schacht liefern oder als
Ortbeton in die Baugrube gem. den statischen
Berechnungen einbauen.

1.400,00 19.600,00 3.724,00 23.324,0014,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.05.10.002     Zulage zu den Schachtbauwerken

Zulage zu den Schachtbauwerken
und den Spülbögen für den Mehraufwand für den Einbau
von abgewinkelten Gerinnen.
Weiterhin sind die Schachtbauwerke mit Bodenmaterial
1 : 3 anzudecken, einschließlich Material liefern und
einbauen.

900,00 12.600,00 2.394,00 14.994,0014,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.05.10.003     Schachtbauwerk

Schachtbauwerk
gemäß Ausführungsplanung liefern und einbauen,
einschließlich aller Nebenarbeiten und geprüfter
Statik.

7.500,00 105.000,00 19.950,00 124.950,0014,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        137.200,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 21.06.2021 - Seite 17



UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

BasisabdichtungTitel01.05

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

137.200,00Übertrag: ...........................

01.05.10.004     Sickerwasserleitung

Sickerwasserleitung
zwischen den Schächten

100,00 50.000,00 9.500,00 59.500,00500,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.05.10.005     Sickerwassersammelbecken

Sickerwassersammelbecken

60,00 57.000,00 10.830,00 67.830,00950,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.05.10  

244.200,00 EURSickerwasserfassung, Netto: ...............................

46.398,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

290.598,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Titel  01.05

 
4.749.150,00 EURBasisabdichtung, Netto: ...............................

902.338,50 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

5.651.488,50 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.06   Titel   Oberflächenabdichtung

01.06.01   Untertitel   Versuchsfeld

01.06.01.001     Versuchsfeld

Gemäß TA-Abfall, Anhang E, Punkte 2.3, 2.4 sowie 3 ist
ein Versuchsfeld anzulegen.

Das Versuchsfeld ist entsprechend den technischen
Vorbemerkungen sowie die Ausführungs- und
Prüfungsvorgaben herzustellen.

Anhand dieses Versuchsfeldes soll der gewählte
Materialeinsatz sowie das Einbauverfahren und der
Geräteeinsatz zum Bau der künstlichen geologischen
Barriere und der mineralischen Entwässerungsschicht
einschließlich Sickerwasserleitung und
Durchdringungsbauwerk überprüft werden.

Probeverlegung im Sohl- und Böschungsbereich zum
Nachweis der gewählten Materialien und Einbauverfahren 
für die KDB sowie Schutzvlies bzw. Sandschutzmatte.
Liefern, Verlegen und Schweißen der KDB auf der
mineralischen Dichtung. Die Fugenähte sind gemäß DVS
2225, Teil 2, zu überprüfen.
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

OberflächenabdichtungTitel01.06

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

0,00Übertrag: ...........................

Auf Anweisung des Fremdprüfers sind Proben aus den
Nahtbereichen zu entnehmen. Nach Beprobung der KDB sind
Schutz- und Entwässerungsschichten mit der
entsprechenden Spezifikation, Schichtdicke und den
vorgesehenen Maschinen aufzubringen.

Böschungsneigung (Neigung 1 : 3) ca. 10,0 m.

10.000,00 20.000,00 3.800,00 23.800,002,000 Psch MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.06.01  

20.000,00 EURVersuchsfeld, Netto: ...............................

3.800,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

23.800,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.06.05   Untertitel   Rekultivierungsschichtschicht

01.06.05.001     Zuschlag für händisches Arbeiten

Zuschlag für händisches Arbeiten
in komplizierten Bereichen

5.000,00 30.000,00 5.700,00 35.700,006,000 psch MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.06.05.002     Rekultivierungsschicht

Rekultivierungsschicht

10,00 1.220.000,00 231.800,00 1.451.800,00122.000,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.06.05  

1.250.000,00 EURRekultivierungsschichtschicht, Netto: ...............................

237.500,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

1.487.500,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.06.06   Untertitel   Landschaftspflegerische Maßnahmen

01.06.06.001     Grasansaat auf der Rekultivierungsfläche

Grasansaat auf der Rekultivierungsfläche
Rekultivierungsschichtfläche flächendeckend zur
Bodensicherung mit Rasensaatgutmischung ansäen inkl.
Lieferung und Leistung aller Nebenarbeiten. Die
Saatgutmenge beträgt 15 g/m² bis 20 g/m² .
Zusammensetzung des Saatgutes:
 5 % Bromus erectus (Aufrechte Trespe)
55 % Festuca ovina ssp. duriuscula (Schafschwingel)
10 % Festuca rubra commutata (Rot-Schwingel)
10 % Festuca rubra rubra (Rot-Schwingel)
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

OberflächenabdichtungTitel01.06

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

0,00Übertrag: ...........................

10 % Festuca rubra trichophylla (Rot-Schwingel)
10 % Lolium perenne (Deutsches Weidelgras)
Die Ansaat ist unmittelbar nach Aufbringen der
Rekultivierungsschicht durchzuführen.

0,15 18.300,00 3.477,00 21.777,00122.000,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.06.06  

18.300,00 EURLandschaftspflegerische Maßnahmen, Netto: ...............................

3.477,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

21.777,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Titel  01.06

 
1.288.300,00 EUROberflächenabdichtung, Netto: ...............................

244.777,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

1.533.077,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.07   Titel   Deponieumfahrung, Bermen

01.07.001     Splittschicht liefern und einbauen

Splittschicht liefern und einbauen
Material für Deckschicht der Deponiestraße  aus
Splitt/Brechkorn der Körnung 0/8 mm liefern,
profilgerecht einbauen, einplanieren und verdichten.
Vor Einbau des Materials ist dem AG vom AN der
Eignungsnachweis (Prüfzeugnisse) vorzulegen.
Anforderungen:
- kornabgestufter, gebrochener Naturstein entsprechend 
 den Anforderungen der ZTVT-StB 95,
 TL Min-StB 94/Rg Min-StB 93, gleichwertiges
 Recyclingmaterial ist vorzuziehen.
- Verdichtung: Proctordichte DPr ³ 97 %
- Verformungsmodul EV2 ³ 80 MN/m²
- Einbaustärke verdichtet 5 cm
vom Bieter einzutragen:
Art des Materials: ..................................
Entnahmestelle: ..................................
Transportentfernung: ..................................
verfügbare Menge: ..................................
Die Abrechnung erfolgt nach Flächenmaß.

2,50 22.500,00 4.275,00 26.775,009.000,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        22.500,00Übertrag: ................................
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Deponieumfahrung, BermenTitel01.07

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

22.500,00Übertrag: ...........................

01.07.002     Tragschicht

Tragschicht aus grobkörnigem Material der Körnung 0/64
mm liefern und als untere Schicht auf die Abdeckschicht
in einer Stärke von ³ 0,25 m und einer Breite von ca.
3,50 m fachgerecht, erdfeucht und verdichtet einbauen
(inkl. aller Nebenarbeiten). Das Quergefälle von 2 %
nach innen ist einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach Flächenmaß.

3,50 31.500,00 5.985,00 37.485,009.000,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Titel  01.07  

54.000,00 EURDeponieumfahrung, Bermen, Netto: ...............................

10.260,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

64.260,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.08   Titel   Oberflächenentwässerung

01.08.01   Untertitel   Randgraben

01.08.01.001     Deponierandgraben aus Betonstein

Deponierandgraben aus Betonstein
Deponierandgraben aus Trapezsohlschalen entsprechend
den Vorgaben der Zeichnungen herstellen, einschließlich
Materiallieferungen und sämtlicher Nebenarbeiten.
Schichtdicke: 0,10 m
Sohltiefe:  0,20 m bis 0,25 m
Sohlbreite:  0,30 m
Böschungsneigung 1 : 1
Vom Bieter anzugeben:
Materialart:  .........................................
Herkunft:  .........................................

45,00 67.500,00 12.825,00 80.325,001.500,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.08.01.002     Gerinne im Bereich der Berme herstellen

Gerinne im Bereich der Berme herstellen
Gerinne im Bereich der Berme aus Trapezschalen (Beton)
entsprechend den Vorgaben der Zeichnungen herstellen
einschließlich Materiallieferungen, Profilierung und
sämtlicher Nebenarbeiten.
Schichtdicke: 0,10 m
 

        67.500,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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OberflächenentwässerungTitel01.08

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

67.500,00Übertrag: ...........................

Sohltiefe:  0,20 m bis 0,25 m
Sohlbreite:  0,30 m
Böschungsneigung: 1 : 1
Vom Bieter anzugeben:
Materialart:  .........................................
Herkunft:  .........................................

45,00 135.000,00 25.650,00 160.650,003.000,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.08.01.003     Rasengittersteine liefern und einbauen

Rasengittersteine liefern und einbauen
Rasengittersteine in einer Stärke von 10 cm liefern und
fachgerecht einbauen, einschließlich Schneidarbeiten,
und mit Oberboden der Bodenklasse 3 – 4 verfüllen und
Rasenansaat.
Die Abrechnung erfolgt nach Flächenmaß.

17,50 38.500,00 7.315,00 45.815,002.200,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.08.01.004     Geotextil liefern und einbauen

Geotextil liefern und einbauen

4,50 22.500,00 4.275,00 26.775,005.000,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.08.01  

263.500,00 EURRandgraben, Netto: ...............................

50.065,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

313.565,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.08.02   Untertitel   Kaskaden

01.08.02.001     Mulde für Kaskaden herstellen

Profilgerechte Muldenherstellung für die Kaskaden gemäß
Zeichnung in der Bodengruppe 4 der
Rekultivierungsschicht.
Das Material soll teilweise zur Kaskadenandeckung bzw.
der verbleibende Rest für die Rekultivierungsschicht
genutzt werden.

20,00 1.800,00 342,00 2.142,0090,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.08.02.002     Kaskade aus Betonstein herstellen

Material für Kaskaden, insgesamt 2 Stück  aus
Betonstein liefern und profilgerecht einbauen.
Sämtliche Nebenarbeiten und erschwerte Bedingungen beim
 

        1.800,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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OberflächenentwässerungTitel01.08

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

1.800,00Übertrag: ...........................

Einbau in den Böschungsbereichen sind in die Position
einzurechnen.
Angaben des Bieters über
Materialart: ..........................................
Herkunft: ..........................................
Die Abrechnung erfolgt nach Längenmaß der Kaskade.

143,00 12.870,00 2.445,30 15.315,3090,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.08.02.003     Grabenquerung im Bermenbereich

Grabenquerung im Bermenbereich
Grabenquerung, bestehend aus Betonfertigteilen mit
einer lichten Weite von mindestens 25 cm * 30 cm/35 cm
und einer befahrbaren Abdeckung für eine Belastung
(25 MN/m²) im Bereich der Bermen gemäß Zeichnung
herstellen, einschließlich Lieferung und sämtlicher
Nebenarbeiten.

2.000,00 4.000,00 760,00 4.760,002,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.08.02  

18.670,00 EURKaskaden, Netto: ...............................

3.547,30 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

22.217,30 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.08.03   Untertitel   Versickerungsbecken

01.08.03.001     Auslauf Richtung Versickerungsbecken

Auslauf Richtung Versickerungsbecken
 mittels Wasserbausteinen in Ortbeton sichern,
einschließlich Material liefern und einbauen,
einschließlich 2 Froschklappen,

10,00 2.000,00 380,00 2.380,00200,000 m MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.08.03.002     Versickerungsbecken

Versickerungsbecken
gedichteter Bereich 160 m²
Versickerungsbereich: 1.515m²

2,65 4.452,00 845,88 5.297,881.680,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.08.03  

6.452,00 EURVersickerungsbecken, Netto: ...............................

1.225,88 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

7.677,88 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge in EUR 21.06.2021 - Seite 23



UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

01 Obertitel Deponie DK 0

OberflächenentwässerungTitel01.08

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

    Summe Titel  01.08
 

288.622,00 EUROberflächenentwässerung, Netto: ...............................

54.838,18 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

343.460,18 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.09   Titel   Ausgleich- und Erstazmaßnamhen

01.09.01   Untertitel   Anlage eines mesophilen Grünlandsmit Gebüschenauf der abgedeckten DK 0

01.09.01.001     Baustelleneinrichtung

850,00 850,00 161,50 1.011,501,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.09.01.002     Anlage mesophiles Grünland

225.794,00 225.794,00 42.900,86 268.694,861,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.09.01.003     Mahd

jährlich wechselnd auf 25% der Fläche (ca.3ha) inkl.
Mahdgut beräumung

2.100,00 21.000,00 3.990,00 24.990,0010,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.09.01.004     Pflanzung von Strauch-Strukturen

6,38 78.952,50 15.000,98 93.953,4812.375,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.09.01.005     Entwicklungspflege

2 Jahre

9.900,00 19.800,00 3.762,00 23.562,002,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.09.01.006     Unterhaltungspflege

inkl. Abtransport Schnittgut

12.010,00 24.020,00 4.563,80 28.583,802,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.09.01  

370.416,50 EURAnlage eines mesophilen Grünlandsmit Gebüschenauf der abgedeckte... ...............................

70.379,14 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

440.795,64 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.09.02   Untertitel   Anlage von Strauch-Hecken

01.09.02.001     Baustelleneinrichtung

850,00 850,00 161,50 1.011,501,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        850,00Übertrag: ................................
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Ausgleich- und ErstazmaßnamhenTitel01.09

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

850,00Übertrag: ...........................

01.09.02.002     Pflanzung von Strauch-Strukturen

6,38 27.982,68 5.316,71 33.299,394.386,000 m² MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.09.02.003     Errichtung von Knotengeflechtzaun gegen Verbiss

2.800,00 532,00 3.332,001,000 psch MwSt. .................... Brutto ......................GP .........................

01.09.02.004     Entwicklungpflege

2 Jahre

3.509,00 7.018,00 1.333,42 8.351,422,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.09.02.005     Unterhaltungspflege

inkl. Abtransport Schnittgut

4.257,00 8.514,00 1.617,66 10.131,662,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Untertitel  01.09.02  

47.164,68 EURAnlage von Strauch-Hecken, Netto: ...............................

8.961,29 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

56.125,97 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Titel  01.09

 
417.581,18 EURAusgleich- und Erstazmaßnamhen, Netto: ...............................

79.340,42 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

496.921,60 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.10   Titel   Stundenlohnarbeiten

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält,
insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl.
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und
dergl.) sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschläge
für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden nicht
gezahlt.

Der Verrechnungssatz gilt unabhängig der tatsächlich
abgerechneten Stunden der jeweiligen Stunden der
jeweiligen Positionen.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anweisung des AG
geleistet werden.
 

        0,00- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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StundenlohnarbeitenTitel01.10

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

0,00Übertrag: ...........................

Tagelohnzettel sind der Bauleitung unmittelbar zur
unterschriftlichen Anerkennung vorzulegen.

Erst mit der Abrechnung vorgelegte Tageslohnberichte
können dann nicht mehr anerkannt werden.

01.10.1     Lohnstunden eines Meisters

Lohnstunden eines Meisters, Montagemeisters, Poliers
oder dergl.

40,00 400,00 76,00 476,0010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.10.2     Lohnstunden eines Baumaschinenführers

Lohnstunden eines Baumaschinenführers (Berufsgruppe III
A).

35,00 350,00 66,50 416,5010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.10.3     Lohnstunden eines Spezialfacharbeiters

Lohnstunden eines Spezialfacharbeiters (Berufsgruppe
III A).

32,00 320,00 60,80 380,8010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.10.4     Lohnstunden eines Facharbeiters

Lohnstunden eines Facharbeiters (Berufsgruppe III B).

31,00 310,00 58,90 368,9010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.10.5     Lohnstunden eines Last-Kraftwagenfahrers

Lohnstunden eines Last-Kraftwagenfahrers (Berufsgruppe
III B).

31,00 310,00 58,90 368,9010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

    
Summe Titel  01.10  

1.690,00 EURStundenlohnarbeiten, Netto: ...............................

321,10 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

2.011,10 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.11   Titel   Baugerätestunden
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BaugerätestundenTitel01.11

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

0,00Übertrag: ...........................

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG auszuführen.

Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den
Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und
Betriebsstoffkosten, An- und Abtransport sowie
sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das
Bedienpersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum
Zeitpunkt des Aufrufes einsatzbereit auf der Baustelle
befindliche Baugerät.

Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von den
tatsächlich abgerechneten Stunden der jeweiligen
Person.

01.11.1     Gerätestunden eines Hydraulikbaggers

Gerätestunden eines Hydraulikbaggers ca. 2,0 m³ Inhalt.

100,00 1.000,00 190,00 1.190,0010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.11.2     Gerätestunden einer Planierraupe ca. 100

Gerätestunden einer Planierraupe ca. 100 PS.

93,00 930,00 176,70 1.106,7010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.11.3     Gerätestunden einer Planierraupe ca. 200

Gerätestunden einer Planierraupe ca. 200 PS.

130,00 1.300,00 247,00 1.547,0010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.11.4     Gerätestunden eines Frontladers, luftbereit

Gerätestunden eines Frontladers, luftbereit, ca. 100
PS.

82,00 820,00 155,80 975,8010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.11.5     Gerätestunden einer Gummiradwalze

Gerätestunden einer Gummiradwalze, selbstfahrend.

70,00 700,00 133,00 833,0010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.11.6     Gerätestunden einer Walze

Gerätestunden einer Walze.

80,00 800,00 152,00 952,0010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        5.550,00Übertrag: ................................
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BaugerätestundenTitel01.11

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

5.550,00Übertrag: ...........................

01.11.7     Gerätestunden einer Pumpe Q = 10 cbm/h

Gerätestunden einer Pumpe Q = 10 cbm/h.

32,00 320,00 60,80 380,8010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.11.8     Gerätestunden eines Notstromaggregates

Gerätestunden eines Notstromaggregates.

38,00 380,00 72,20 452,2010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

LKW-Stunden

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausführen. Angeboten wird für den jeweiligen LKW
ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für
den Einsatz des LKW enthält, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten, An- und
Abtransport sowie sämtliche Zuschläge einschl. der
Kosten für den Fahrer. Der Verrechnungssatz gilt für
das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der
Baustelle befindliche Fahrzeug. Abgerechnet wird nach
der tatsächlichen Nutzlaststufe des jeweiligen LKW
(ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrten).
Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der
tatsächlich abgerechneten Stunden der jeweiligen
Positionen. Abgerechnet wird nach GNT.

01.11.9     Gerätestunden eines 3-Achs-LKW-Kipper

Gerätestunden eines 3-Achs-LKW-Kipper mit Allradantrieb
ca. 8 t Nutzlast.

40,00 400,00 76,00 476,0010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.11.10     Gerätestunden eines 3-Achs-LKW-Kipper

Gerätestunden eines 3-Achs-LKW-Kipper mit Allradantrieb
ca. 15 t Nutzlast.

47,00 470,00 89,30 559,3010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.11.11     Gerätestunden eines Wasserwagens

Gerätestunden eines Wasserwagens.

15,00 150,00 28,50 178,5010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

01.11.12     Gerätestunden für Schweißausrüstung

Gerätestunden für Schweißausrüstung.

60,00 600,00 114,00 714,0010,000 h MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        7.870,00Übertrag: ................................
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BaugerätestundenTitel01.11

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

    
Summe Titel  01.11  

7.870,00 EURBaugerätestunden, Netto: ...............................

1.495,30 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

9.365,30 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Obertitel  01

 
7.765.063,18 EURDeponie DK 0, Netto: ...............................

1.475.362,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

9.240.425,18 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Obertitel   Nachsorge

02.001     Wartung/Pflege Deponie

Wartung/Pflege Deponie

3.000,00 30.000,00 5.700,00 35.700,0010,000 a MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

02.002     Wartung/Pflege Pegel

Wartung/Pflege Pegel

500,00 5.000,00 950,00 5.950,0010,000 a MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

02.003     Beprobung/Analytik Pegel

Beprobung/Analytik Pegel

1.500,00 15.000,00 2.850,00 17.850,0010,000 a MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

02.004     Entsorgung Sickerwasser, 20 % vom Niederschlag

Entsorgung Sickerwasser, 20 % vom Niederschlag

10,00 30.000,00 5.700,00 35.700,003.000,000 m³ MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

02.005     Setzungsmessungen

Setzungsmessungen

1.000,00 10.000,00 1.900,00 11.900,0010,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

02.006     Jahresberichte

Jahresberichte

500,00 5.000,00 950,00 5.950,0010,000 Stk MwSt. .................... Brutto ......................EP ......................... GP .........................

        95.000,00Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge in EUR 21.06.2021 - Seite 29



UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Kostenschätzung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

02 Obertitel Nachsorge

 Nr. Menge / Einheit Preis (EP) Gesamt (GP) MwSt. (19,0%) GP, Brutto

95.000,00Übertrag: ...........................

02.007     Rückbau

Rückbau
Zufahrt, Sickerwassersammelbecken, Versickerungsbecken,
befestigte Flächen, Zaun, Rekultivierung
Kosten geschätzt pauschal  50.000,00 €

Erlös aus Verkauf Container Waage, ggf. Zaun und
Toranlage 20.000,00 €

30.000,00 5.700,00 35.700,001,000 Psch MwSt. .................... Brutto ......................GP .........................

    
Summe Obertitel  02  

125.000,00 EURNachsorge, Netto: ...............................

23.750,00 EURzzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

148.750,00 EURGesamtsumme, Brutto: ...............................
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UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Zusammenfassung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt (GP) MwSt.(19,0) GP, Brutto

 
01 Obertitel Deponie DK 0 7.765.063,18 1.475.362,00 9.240.425,18

Titel Leistungsbeschreibung nur Textinformation01.01

 
Titel Baustelleneinrichtung, -räumung 42.000,00 7.980,00 49.980,0001.02

 
Titel Vorarbeiten und sonstige Leistungen 120.000,00 22.800,00 142.800,0001.03

 
Titel Errichtung Infrastruktur 795.850,00 151.211,50 947.061,5001.04

 
Titel Basisabdichtung 4.749.150,00 902.338,50 5.651.488,5001.05

 
Untertitel Deponieplanum 50.650,00 9.623,50 60.273,5001.05.01

 
Untertitel Versuchsfeld 20.000,00 3.800,00 23.800,0001.05.02

 
Untertitel Randdamm 27.700,00 5.263,00 32.963,0001.05.03

 
Untertitel Technische Barriere 2.460.000,00 467.400,00 2.927.400,0001.05.04

 
Untertitel Sickerleitungen 189.600,00 36.024,00 225.624,0001.05.07

 
Untertitel Mineralische Entwässerungsschicht 1.680.000,00 319.200,00 1.999.200,0001.05.08

 
Untertitel Durchdringungsbauwerke 77.000,00 14.630,00 91.630,0001.05.09

 
Untertitel Sickerwasserfassung 244.200,00 46.398,00 290.598,0001.05.10

 
Titel Oberflächenabdichtung 1.288.300,00 244.777,00 1.533.077,0001.06

 
Untertitel Versuchsfeld 20.000,00 3.800,00 23.800,0001.06.01

 
Untertitel Rekultivierungsschichtschicht 1.250.000,00 237.500,00 1.487.500,0001.06.05

 
Untertitel Landschaftspflegerische Maßnahmen 18.300,00 3.477,00 21.777,0001.06.06

 
Titel Deponieumfahrung, Bermen 54.000,00 10.260,00 64.260,0001.07

 
Titel Oberflächenentwässerung 288.622,00 54.838,18 343.460,1801.08

 
Untertitel Randgraben 263.500,00 50.065,00 313.565,0001.08.01

 
Untertitel Kaskaden 18.670,00 3.547,30 22.217,3001.08.02

 
Untertitel Versickerungsbecken 6.452,00 1.225,88 7.677,8801.08.03

 
Titel Ausgleich- und Erstazmaßnamhen 417.581,18 79.340,42 496.921,6001.09

 
Untertitel Anlage eines mesophilen Grünlandsmit Gebüschenauf... 370.416,50 70.379,14 440.795,6401.09.01

 
Untertitel Anlage von Strauch-Hecken 47.164,68 8.961,29 56.125,9701.09.02

 
Titel Stundenlohnarbeiten 1.690,00 321,10 2.011,1001.10

 
Titel Baugerätestunden 7.870,00 1.495,30 9.365,3001.11
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UPI UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

LV-Zusammenfassung Reinstedt, Deponie DK 0 (090.001.01)

            
01 Deponie DK 0LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt (GP) MwSt.(19,0) GP, Brutto

 
02 Obertitel Nachsorge 125.000,00 23.750,00 148.750,00

    Gesamtsumme:  LV  01  Deponie DK 0

Gesamtsumme, Netto: 7.890.063,18 EUR..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 1.499.112,00 EUR..................................

 Gesamtsumme, Brutto: 9.389.175,18 EUR ..................................
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